


SCHEMA DI CONTRATTO 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE MAGLIA 13 DI ESPANSIONE C2. SITO 

NEL COMUNE DI BARI 

TRA 

Residence Parco Gentile S.r.l. (CF e P.IVA 04035760729), con sede  legale  in  Bari,  Via  Natale  Pisicchio  n. 

18,  in  persona  del  legale  rappresentante, _______________________________ ,    nato  a 

_____________________ il ________________ domiciliato  per  la  carica  ed  ai  fini  del  presente  

Contratto, presso la sede della Società, di seguito Committente 

 

E 

_______________(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in ____________________, CF e P.IVA 

_______________________, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore ________________, nato  

a ____________ il ___, di seguito Affidatario o Impresa. 

 

PREMESSO CHE 

 

-    con ________________ ,  del ______________ ,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  inerente  i  

lavori  di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria al piano di Lottizzazione Maglia 13 di 

Espansione C2 di cui alla Convenzione urbanistica con il Comune di Bari del 03 ottobre 2016, rep. N. 882, di 

cui al progetto esecutivo validato dal responsabile del procedimento converbale  in  data 

________________ ,  da  realizzare  sull’area indicata al Catasto Terreni del Comune di Bari al foglio 8 della 

sezione di Santo Spirito, particelle 835, 836, 842, 843, 849, 846, 851, 852, 853; 

-    l’importo complessivo dei lavori è pari ad Euro _______________ oltre IVA, di cui Euro _____________ 

per l’importo a base di gara ed Euro _____________per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza; 

- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) _________________ e il codice 

identificativo gara (CIG) ________________; 

-    è stato pubblicato in GURI, __ Serie Speciale-Contratti   Pubblici   n.   __,   del   _________________   il   

bando   di   gara   per l’aggiudicazione dell’appalto, con procedura aperta secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta   economicamente    più   vantaggiosa   sulla   base    del   miglior   rapporto 

qualità/prezzo, con corrispettivo da corrispondere a corpo; 

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’Affidatario è risultato 

vincitore e di conseguenza gli è stato aggiudicato definitivamente l’appalto alle condizioni offerte in gara; 

-    la verifica di cui all’art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016 sulla dimostrazione del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicataria si è conclusa con esito positivo; 

-    ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.L.gs. 50/2016, l’aggiudicazione è stata comunicata a tutti i 

concorrenti invitati e che hanno presentato offerta ammessa in gara; 

 



-    è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del D.Lgs. 50/2016; 

-   l’Affidatario ha preso atto dello stato dei luoghi nei quali dovranno essere realizzati gli interventi oggetto 

del presente contratto; 

-  l’Affidatario ha preso altresì atto della sottoscrizione tra il Committente ed il Comune di Bari della 

convenzione con il quale il Committente si è impegnato a cedere le opere e le aree oggetto del presente 

appalto;  

-  l’Impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € _____________ a mezzo garanzia 

fideiussoria  (bancaria/assicurativa/  rilasciata  da  intermediari  finanziari),  emessa  in data __________ 

dalla Società _____________;  

-  l’Impresa ha costituito polizza fideiussoria bancaria del tipo “a semplice richiesta”, con decorrenza dalla 

data del Collaudo provvisorio/Certificato di Regolare Esecuzione, di importo non inferiore all’importo della 

manutenzione del verde riveniente dal computo metrico estimativo di tale criterio di miglioria (inserito nella 

busta dell’offerta economica) e di durata pari alla durata offerta di manutenzione del verde. 

Tale polizza ha la specifica clausola che lo svincolo avverrà previo verbale da redigersi a cadenza 

semestrale da parte di tecnico di fiducia della Stazione Appaltante, individuato nella persona del 

________________. In caso la verifica abbia esito negativo è prevista l’immediata escussione della 

fidejussione. 

-    è stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, dalla quale risultal’insussistenza 

di cause ostative alla stipulazione del presente contratto; 

-    sono stati inoltre acquisiti quali documenti contrattuali: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

- l’appaltatore/Affidatario dovrà trasmettere al Committente le polizze CAR e Decennale Postuma, 

stipulate con primarie compagnie assicurative, secondo le modalità e i tempi meglio   indicati   nel   

presente   contratto,   le   quali   dovranno   contenere   condizioni, caratteristiche e importi analoghi a 

quelli richiesti per analoghe iniziative agli appaltatori dal Committente e dal Comune di Bari,  secondo  

quanto  allegato  al  presente  contratto,  curando  di  mantenerne  in  essere  l’operatività  e provvedendo 

al regolare pagamento dei premi. 

Tutto ciò premesso 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Premesse ed allegati 

1.1. Le premesse, gli atti e tutti i documenti di gara richiamati, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 – Oggetto del contratto 

2.1. Il Committente concede all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori per la 

realizzazione di interventi di urbanizzazione secondaria al piano di Lottizzazione Maglia 13 di Espansione C2 

da realizzare sull’area indicata al Catasto Terreni del Comune di Bari al foglio 8 della sezione di Santo 

Spirito, particelle 835, 836, 842, 843, 849, 846, 851, 852, 853. 

2.2. L’Affidatario si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto, alla normativa 

applicabile, a i migliori standard tecnici e a perfetta regola d’arte e si assume la responsabilità del corretto, 

esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 



2.3 Sono oggetto dell’appalto e pertanto incluse tra le obbligazioni assunte dall’Affidatario e  compensate 

nel corrispettivo, tutte le prestazioni necessarie o comunque opportune al fine di garantire la realizzazione 

"chiavi in mano" e con qualsiasi mezzo degli interventi necessari accessori o comunque opportuni per 

assicurare il risultato relativo alla perfetta esecuzione dei lavori.  Resta peraltro inteso che l’obbligazione 

assunta dall’Affidatario deve intendersi quale obbligazione di risultato. 

 

Articolo 3 – Disposizioni regolatrici del contratto 

3.1.   L’appalto   viene   concesso   dal   Committente   ed   accettato   dall’Affidatario   sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 

contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si 

richiamano a formarne parte integrante: 

- capitolato speciale d’appalto (parte del progetto esecutivo); 

- disciplinare e bando di gara; 

- progetto esecutivo; 

- offerta tecnica; 

- offerta economica; 

- il Cronoprogramma; 

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC; 

- “Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi o 

programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione” approvato dal Comune di Bari con D.G.C. n. 

725 del 11/12/2012 e s.m.i.; 

- Convenzione n. 882 del 03/10/2016 tra il Comune di Bari e la Società Parco Gentile Srl. 

3.2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, 

rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo 

materialmente non allegati. 

3.3 L’ordine di rilevanza dei documenti e la disciplina applicabile in via residuale sonostabiliti al successivo 

articolo 21. 

Articolo 4 –Obbligazioni dell’appaltatore/Affidatario e specificità dell’appalto 

4.1 L’appaltatore/Affidatario è esclusivo responsabile della realizzazione ed esecuzione delle opere, anche 

nel caso di subappalto, nonché dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni   necessarie alla piena fruibilità 

delle opere secondo i documenti contrattuali e della  loro conformità alla normativa applicabile e agli 

Standard Tecnici. 

4.2 Fermo restando il carattere “chiavi in mano” e a corpo del presente appalto, per chiarezza 

l’appaltatore/Affidatario si impegna espressamente  a  svolgere  tutte  le  attività necessarie   all’esecuzione   

delle   opere   in   modo   conforme   alla   normativa  applicabile,  nel rispetto  della  regola  dell’ arte,  

attività  tra  le  quali  si  elencano  a  titolo  esemplificativo  e  senza alcuna pretesa di esaustività in 

particolare le seguenti prestazioni: 



(a) la  formazione  e  l’allestimento  e  il  mantenimento  in  efficienza  del  cantiere  necessario  per  

l’esecuzione  delle  opere  oggetto  dell’appalto  e  l’installazione  dei  mezzi  necessari per assicurare una 

perfetta esecuzione delle opere in armonia al Programma Lavori ed agli altri documenti contrattuali; 

(b) il totale onere delle forniture e prestazioni tutte, occorrenti per dotare il cantiere degli eventuali 

allacciamenti  provvisori  necessari  (elettrico,  idrico,  telefonico,  fognatura, ecc.) e delle relative reti di 

distribuzione; le suddette forniture dovranno essere intestate all’appaltatore/Affidatario stesso; 

(c) il totale degli oneri, diretti e indiretti, per dotare le opere degli allacciamenti definitivi –  nei limiti in cui 

ciò sia consentito dai singoli gestori  direttamente,  ovvero tramite delega del Committente; il Committente 

rimborserà all'appaltatore/Affidatario i soli costi documentati che lo stesso avrà corrisposto   agli  enti  

erogatori   dietro   presentazione   delle   relative   fatture quietanzate;   con   ciò   si   intende   che   

l'appaltatore/Affidatario   dovrà   provvedere direttamente al completo espletamento dell'iter 

amministrativo interfacciandosi con gli enti erogatori e predisponendo la necessaria documentazione, da 

sottoporre alla firma del Committente ove necessario, nei tempi coerenti con la realizzazione e il collaudo 

delle opere, nonché assicurandone la disponibilità per la piena fruibilità delle opere. Non saranno oggetto 

di rimborso fatture relative ai consumi che si intendono a totale carico dell'appaltatore/Affidatario sino al 

collaudo provvisorio positivo; 

(d) l’ istruzione,   l’espletamento   e   la   presentazione   di   tutte   le   necessarie   e /o   opportune pratiche 

di natura amministrativa (comprese quelle inerenti agli allacci  alle utenze, nonché la predisposizione di  

tutta  la  documentazione  progettuale  e /o  amministrativa  necessaria  per   l’avvio  ed  il   buon esito dei 

procedimenti amministrativi previsti o richiesti dalle  Autorità ai fini della  perfetta  fruibilità  delle  opere,  

adottando  ogni  misura  atta  a  predisporre  gli interventi necessari per assicurarne la conformità alla 

normativa  applicabile, curando altresì ogni  eventuale  procedura  di  comunicazione  o  notifica  

all’Autorità  competente;  

(e) l’obbligo  dell’esecuzione,  della  manutenzione e del mantenimento in  funzione degli impianti  di  

cantiere  le  cui  caratteristiche  tecniche  e  distributive  dovranno  essere concordate con la Direzione 

Lavori ed il Coordinatore della  Sicurezza  e conformi alle prescrizioni del PSC (per tali lavori 

l’appaltatore/Affidatario si assumerà anche le spese  di  consumo  e  concederà  l’utilizzo  dei  predetti  

servizi  ai  subappaltatori  previo  assenso scritto del Coordinatore della sicurezza in conformità alle 

prescrizioni del PSC); 

(f) l’apposizione di n.  2 tabelle informative (cartelli)  all’esterno  del  cantiere  previste  dalla   normativa  

applicabile  e  la  relativa  manutenzione  o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei  lavori, 

comprensiva delle indicazioni usuali redatte con logotipi e grafica che saranno indicati dal Committente; il 

materiale  di  supporto  sarà  idoneo  alla  stampa   digitale.   Dovrà essere prevista l’illuminazione  notturna  

delle  tabelle.  Tutte  le  spese  ivi  comprese  quelle   relative  alle   imposte  sulla  pubblicità  e  ai  diritti  

per  le  pubbliche   affissioni   e  alle  pratiche autorizzative    per    il    mantenimento    degli    stessi     si     

intendono    a    caricodell’appaltatore/Affidatario; 

(g) l’obbligo, ai sensi  dell’ art.  100, comma 5, D .Lgs.  81/2008, di  presentare  al  CSE  una  o più proposte 

motivate di modificazione  o  d’ integrazione  al P S C,  nei seguenti  casi:  

(i) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e/o caratteristiche organizzative ovvero quando 

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, 

anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza 

dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi divigilanza; 

(ii) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel PSC,anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi 

di vigilanza; 



(iii) per coordinare  e/o  rendere  possibile  il  coordinamento  dei  piani operativi della sicurezza degli 

eventuali subappaltatori con il suo pianooperativo ed il PSC. 

In  caso   di  accoglimento   delle   osservazioni   da  parte  del   CSE,   il   PSC  sarà corrispondentemente 

adeguato; 

(h)  l’obbligo   di   assicurare   l’accesso   sicuro   al   cantiere   e   la   movimentazione   interna   di uomini e 

mezzi, conformemente con il PSC; 

(i)  l’ottenimento  delle eventuali  deroghe  al  rumore;  

(j)   il pagamento per tutta la durata del cantiere delle tasse relative ai diritti comunali per occupazioni 

provvisorie del suolo pubblico; 

(k)  l’onere di  utilizzare i mezzi di sollevamento e movimentazione e   l’onere  di  applicare   le  opportune 

salvaguardie in relazione alla presenza di persone; 

 (o)  la prevenzione e adozione di ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale e igienico-sanitaria  

dell’ area di intervento e di quelle contigue ed adiacenti; 

(p)   l’osservanza    delle    indicazioni    e    delle    disposizioni    delle    Autorità    in    ordine  all’ esecuzione  

dei  lavori;  

(q)   l’onere  di   eseguire   sotto   la   propria   responsabilità   tutti   i   rilievi   topografici  plano- altimetrici  

preliminari  richiesti  dalla   D L,   compreso   l’apposizione   di   caposaldi,   la   verifica delle quote 

altimetriche di progetto, le misurazioni ed i tracciamenti necessari  per   l’esatta   esecuzione   delle   opere   

nel   rispetto   di   quanto   previsto   nei   documenti contrattuali, eseguiti anche con stazione totale, 

secondo le richieste e previa la verifica della Direzione Lavori alla quale sarà trasmesso il file editabile 

corredato di quaderno di campagna di ogni attività topografica eseguita in sito; 

(r)   l’obbligo tassativo  di  segnalare tempestivamente e per iscritto, durante  l'esecuzione delle  opere,  

ogni  discordanza  rispetto  ai  disegni  di  progetto  o  alle  prescrizioni contrattuali, sotto pena di 

decadenza; 

(s)   l’onere   di   eseguire   presso   istituti   ufficiali   ed   idonei   laboratori    tutte   le  prove, esperimenti o 

verifiche richiesti dalla normativa applicabile sui  materiali impiegati o da impiegarsi o comunque forniti in 

esecuzione del contratto; 

(t)  gli oneri e le spese per collaudi degli impianti  e  di  altre  opere  ad  esclusione  soltanto  dell’onorario  

spettante  ai  collaudatori che verranno nominati dal Committente e da esso direttamente compensati; 

(u)  la predisposizione della progettazione costruttiva sulla base del Progetto Esecutivo e di tutta la 

documentazione tecnica eventualmente richiesta dalle Autorità; detti elaborati dovranno essere completi 

delle eventuali integrazioni che l’appaltatore/Affidatario, anche a seguito della eventuale esecuzione di 

accertamenti integrativi a propria cura e spese, abbia ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla 

Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell’appaltatore/Affidatario  la tenuta in cantiere di una copia 

aggiornata  di  tavole,  ricevuta  con  il  timbro  “ valido  per  la  costruzione”  e  la  firma  del  Direttore 

Lavori: solo a tali elaborati l’appaltatore/Affidatario  dovrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura 

ed obbligo annullarne, e  conservarne a parte, le versioni   superate.    Qualora,   a   seguito   delle    

verifiche    progettuali    condotte dall’appaltatore/Affidatario o a seguito degli esiti delle prove condotte su 

materiali e/o  componenti,  o  in  conseguenza  della  necessaria  adozione  delle  buone  regole  dell’arte,   

risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni   attesi   

dall’opera   e   dalle   sue   componenti,  l’appaltatore/Affidatario provvederà  a  darne  notizia   alla  

Direzione   Lavori  e,  ottenutane  l’approvazione,   ad apportare  correlate  varianti  progettuali  ed  



esecutive  senza  maggiori  oneri  per  il Committente né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci 

nello sviluppo dei lavori; 

(v)  l’onere   di   pulizia   e   manutenzione   del   cantiere   e   dei   locali   in   corso   di   costruzione 

compreso  l’ allontanamento  a  norma  di  legge  di  tutti  i  materiali  di  risulta  e  la  pulizia   dei mezzi  di 

lavoro prima di uscire in strada,  secondo le  prescrizioni del PSC e conformemente alla normativa 

applicabile anche ambientale,  ivi incluso a titolo di mero esempio il D. Lgs. 152/2006; 

(w)  l’assunzione    dei    provvedimenti    idonei    all’eventuale    aggottamento   delle   acque piovane,  di  

eventuale  falda  e  di  qualsiasi  altra  natura  o  origine  sia  in  fase  di realizzazione  delle  opere ,  sia  per  

mantenere  basso  l’eventuale  livello  di  falda  per   il tempo  necessario  al  completamento  delle  opere  

di  impermeabilizzazione  e  di drenaggio; 

(x)  l’onere  di  permettere  l’accesso  al  cantiere  e  il  libero  passaggio  nello   stesso  e  nelle   opere in 

costruzione alle persone autorizzate dal Committente ed a tutte le imprese alle quali  siano  state  affidate  

opere o  impianti  scorporati,  o  non  inclusi,  nel presente appalto; 

(y)  l’illuminazione   delle   aree   di   lavoro   prive   di   luci   o   scarsamente   illuminate,   la predisposizione 

e il mantenimento di adeguati mezzi e dispositivi antincendio portatili a servizio delle installazioni 

provvisorie di cantiere (aree di  stoccaggio, magazzini,uffici,  etc.); 

(z) gli oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato che, in forza della 

normativa applicabile  o dei contratti di lavoro, gravano o potranno gravare   la   mano  d’opera,   nonché   

l’adempimento  di  tutte  le  disposizioni   della normativa applicabile in tema di protezione, 

antinfortunistica (parapetti,  cartelli di avviso,  segnali  diurni  e  notturni,  ecc.)  con  pieno  scarico  di  

responsabilità  del Committente e della Direzione Lavori per qualsiasi fatto ed in conformità con il PSC; 

(aa) l’obbligo   di   provvedere   al   regolare   pagamento   delle   maestranze   tutte,   forniture   e  materiali   

e   quant’altro   occorrente   all’ultimazione   delle   opere,    consegnando    al Committente, con la cadenza 

di emissione di ciascun SAL, dichiarazioni di liberatorie di pagamento dei terzi e delle maestranze e DURC 

dei  subappaltatori in corso di validità; 

(bb) la completa informativa al Committente anche per il tramite della Direzione Lavori di tutti gli eventi 

rilevanti; 

(cc) l’assunzione  in  via  integrale  ed  esclusiva della responsabilità di ogni onere e  costo in riferimento alla 

attività di gestione - inclusa la raccolta, il trasporto, il  deposito, lo smaltimento  e/o  il  recupero  - di 

eventuali  rifiuti,  anche  pericolosi  (assumendo  la qualifica di produttore dei rifiuti), nonché di qualsiasi 

materiale di  risulta che sia prodotto  in  esecuzione  del  presente  contratto  (inclusi  a  titolo  

esemplificativo,  la gestione  lo  smaltimento  e/o  il  reimpiego  totale  o  parziale   in  sito  e  non,  dei 

sottoprodotti derivanti dalle attività di scavo e i materiali di risulta per qualsiasi qualità e   quantità),   in   

conformità   alla   normativa   applicabile,   salva   la   facoltà   per l’appaltatore/Affidatario, a propria 

esclusiva cura, responsabilità e spese, e nel rispetto della normativa  vigente,  di conferire i predetti  rifiuti a 

soggetti terzi debitamenteautorizzati essendo espressamente manlevato il Committente; 

(dd) l’organizzazione  delle  riunioni  di  cantiere  di  coordinamento,  con  cadenza  settimanale o 

infrasettimanale a discrezione della Direzione Lavori; 

(ee) l’osservanza  di  tutti  gli  ordini  e  le  direttive  della  Direzione  Lavori;  

(ff) la redazione da parte dell’appaltatore/Affidatario in corso d’opera del Manuale di uso e manutenzione e 

degli elaborati asbuilt, anche in forma di bozza annotando lo stato di realizzazione  sugli  elaborati  

esecutivi/costruttivi  onde  permettere  alla  Direzione Lavori di effettuare le verifiche del caso, e la 

successiva consegna entro 30(trenta) Giorni dalla fine dei lavori, degli elaborati ufficiali in versione asbuilt, 



accuratamente quotati, del Manuale di uso e manutenzione di ogni apparato e componente e della raccolta 

strutturata di tutta la documentazione di pertinenza; 

(gg) l’assunzione  di  tutti  i  compiti  di  coordinamento  dei  lavori e delle forniture, nonché dei 

subappaltatori e dei subfornitori, nonché all’ adempimento di  ogni  formalità o procedimento 

amministrativo necessario od opportuno a tale riguardo; 

(hh)  l’approvvigionamento,  il  trasporto,  la  spedizione  e  l’ immagazzinaggio  delle forniture dei materiali 

della migliore qualità per le opere di cui alle specifiche tecniche di cui ai documenti contrattuali o 

comunque rispondenti alla miglior scienza  ed esperienza del settore; 

(ii)  l’utilizzo  dei  materiali  e  forniture  della  migliore  qualità e rispondenti alle specifiche di cui  ai  

documenti  contrattuali  o  comunque  rispondenti  alla  miglior  scienza  ed esperienza del settore; 

(jj) la prevenzione e adozione di ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale e igienico-sanitaria  

dell’ area di intervento e di quelle contigue ed adiacenti; 

(kk) l’osservanza     delle     indicazioni     e     delle     disposizioni     delle     Autorità     in     ordine  all’ 

esecuzione  dei  lavori;  

(ll)   l’onere   di   eseguire   sotto   la   propria   responsabilità   tutti   i   tracciamenti   via   via necessari   per   

l’esatta   esecuzione  delle  opere  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nei documenti contrattuali, secondo le 

richieste e previa la verifica della Direzione Lavori alla quale sarà trasmesso il file editabile corredato di 

quaderno di  campagna di ogniattività topografica eseguita in sito; 

(mm) la predisposizione di una adeguata documentazione fotografica ripresa in f.to digitale ad alta 

definizione (non inferiore a 12mln pixel) con cadenza almeno settimanale atta a rappresentare in maniera 

continua ed esaustiva lo sviluppo dei lavori nonché documentare la corretta posa di tutti quei componenti 

che via via verranno confinati durante il corso dei lavori.  Dalle proprietà dei file degli scatti forniti in f.to 

digitali .tiff o.jpg dovrà essere desumibile la data di ripresa. 

 (oo) l’onere   del   controllo   accessi   al   cantiere   24   h   su   24   e   7   giorni   su   7   con   personale 

idoneo; 

(pp) l’onere   di   pagare   l’ eventuale   tassa   di   registrazione   del   contratto  di  appalto,  le addizionali e 

le spese relative in quanto ricorrano; 

(qq) l’onere    -   nel   caso   in   cui   la   conduzione   e   manutenzione   non   sia   affidata 

all’appaltatore/Affidatario medesimo - di coordinarsi con i manutentori delle opere per   il   passaggio   di   

consegna   al   termine   delle   opere   nonché   la predisposizione e conduzione di appropriati corsi di 

formazione del personale (che sarà addetto alla conduzione e manutenzione delle opere) da tenersi  prima 

del collaudo provvisorio  secondo  un  calendario  e  con  modalità  che  saranno  concordate  con  il 

Committente; 

(rr) l’onere  di  rilevare,  inquadrare  e  mettere  in  sicurezza  i  sottoservizi  esistenti  nell’ area, con i quali si 

troveranno a interferire le lavorazioni di cui al presente appalto, di prendersi in carico tutti i rapporti con gli 

enti gestori in modo tempestivo al fine di assicurare la perfetta fruibilità delle opere; 

(ss) l’assistenza  ai  collaudi  con  la  prestazione  di  tutte  le  apparecchiature  e  gli  strumenti necessari per 

ogni tipologia di collaudo; 

 (uu) l’adempimento   delle   norme   di   legge   in   tema   di   identificazione   degli   addetti   nei cantieri ai 

sensi del D. Lgs. 81/08 nonché della legge 136/2010; 

(vv)  la   manutenzione   conservativa   delle   opere   eseguite   sino    all’accettazione definitiva; 



(ww)  l’esecuzione  delle   opere   provvisorie   che   si   rendessero   necessarie   a   giudizio   della Direzione 

Lavori per preservare da eventuali danni le opere già eseguite ed i manufatti già installati od in corso di 

esecuzione o installazione; 

(xx) i consumi di acqua, energia elettrica, gasolio, gas, ecc., anche per prove, collaudi provvisori per il 

rispetto dei tempi previsti, con la sola esclusione dei consumi successivi al collaudo provvisorio positivo; 

(yy) l’onere   di   consentire   al   Committente,  salvo  preavviso  minimo  di  2   giorni,  la conduzione di 

visite in cantiere con soggetti terzi, garantendo opportuni percorsi sicuri, mettendo a disposizione dei 

visitatori i necessari DPI, nel rispetto  della normativa vigente  in  materia  di sicurezza,  senza che  ciò  

possa  costituire  motivo  di  ulterioririchieste economiche e di dilazione dei tempi previsti; 

(zz) la  realizzazione  di  ogni  segnaletica  orizzontale  e/o  verticale  comunque necessaria  per  la  corretta  

viabilità  pedonale  e/o  motorizzata  all'interno  dell'area dell'intervento; 

(aaa) la  riparazione   dei  danni,  dipendenti  anche   da  forza   maggiore,   che  si verificassero negli scavi, 

nei rinterri, nelle movimentazioni agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali; 

(bbb) l’onere  della  pulizia  finale  di  dettaglio  delle aree oggetto di appalto; 

 e,  comunque,  più  in  generale,  la  realizzazione  delle  opere  “ chiavi  in   mano ”,   con   la realizzazione 

delle opere di sistemazione a verde, delle opere edili, delle opere tecnologiche e la fornitura e posa in 

opera di  ogni   apparecchiatura   o   impianto,   nonché   l’ adempimento   di   tutte   le   altre   opere   ed 

attività  connesse  o  funzionali  a  quelle  che  precedono  o  comunque  necessarie  od  opportune  per  la  

realizzazione  “ chiavi  in  mano ”  e  a  regola  d'arte  dei   lavori,  come   descritto  nei  documenti  

contrattuali,  affinché  le  opere  risultino   perfettamente  e liberamente fruibili e conformi alla  normativa 

applicabile, secondo  quanto definito dall’Autorità  nell’ambito  del procedimento  urbanistico  edilizio.  

4.3 L’appaltatore/Affidatario dichiara di aver preso visione, analizzato e verificato tutto quanto descritto nei 

documenti contrattuali e di averli valutati anche ai fini della determinazione del compenso, dichiarando che 

il corrispettivo è remunerativo e congruo di tutte le prestazioninecessarie e dei rischi assunti. 

4.4  L’appaltatore/Affidatario  dichiara  di  aver  preso  atto  delle  peculiarità  di  realizzazione dell’ appalto  

in  relazione  alle  seguenti  condizioni:  

•    la qualità delle opere sarà controllata in progress e certificata nelle modalità specifiche del  sistema del 

Committente; 

•   l’appaltatore/Affidatario ha l’onere di dotare le opere realizzate di tutti gli allacci definitivi alle  utenze,  

in  modo  da  poter  effettuare  tutte  le  prove  e  i  controlli  nel  loro  complesso,  restando  inteso  che  la  

volturazione  delle  utenze  sarà perfezionata a collaudo provvisorio positivo avvenuto; 

4.5 L’appaltatore/Affidatario dichiara  inoltre che gli elaborati  ed i disegni  di progetto sono in numero 

sufficiente per la perfetta comprensione  delle   lavorazioni  da  eseguire   ed   esaustivi  per  la   definizione   

dell’intervento;  resta   inteso  pertanto  che  l’appaltatore/Affidatario  non  potrà  in  nessun  caso  opporre  

o  lamentare  la presenza di carenze e/o incompletezze e/o contraddizioni quale giustificazione di errori o 

inadempimenti dallo stesso eventualmente posti in essere. 

4.6  In considerazione del fatto che il presente contratto disciplina un appalto a corpo e a prezzo fisso e 

invariabile, resta peraltro inteso che l’appaltatore/Affidatario non avrà diritto di richiedere al Committente 

compensi aggiuntivi per rifacimenti, adattamenti, aggiunte, modifiche ed altri interventi ai documenti 

contrattuali che si rendessero necessari, anche se in conseguenza di errori o carenze preesistenti al 

presente contratto. 



4.7   Ai   disegni   di   progetto   la   Direzione   Lavori   potrà   apportare,   in   corso   d’opera,   le   variazioni   

necessarie   per   la   migliore   riuscita   delle   opere,    senza    che   per   ciò l’appaltatore/Affidatario possa 

pretendere alcun particolare compenso oltre che l’applicazione dei prezzi contrattuali alle maggiori o 

minori quantità risultanti  dalla  modifica rispetto alla soluzione originale. 

4.8  L’appaltatore/Affidatario   dichiara   di   avere   ponderato   e   valutato   le   condizioni  contrattuali,  lo  

stato  dell’ area, e di aver preso buona nota di tutti i fattori  contingenti che possano  influenzare  lo  

svolgimento  dell’ appalto,  e  di  accettare  ogni  alea  e  rischio  connessi all’ adempimento   delle   

obbligazioni   di   cui   al   presente    contratto  e  di   considerare  il corrispettivo come congruo rispetto alla 

tipologia e alla quantità di prestazioni che si impegna a svolgere (sia unitariamente sia a corpo) e che lo 

considera perfettamente remunerativo in tal senso. 

Articolo 5 –  Ammontare dell’appalto – termini di pagamento  

5.1.  Il  corrispettivo   dovuto  dal  committente   all’affidatario   per  il  pieno  e  perfetto adempimento del 

contratto, è fissato in € ___________________ , comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 

___________oltre IVA nella misura di legge.  

5.2  L’ importo  di  cui  al  presente  articolo  si  intende  forfettario  e  omnicomprensivo  per  il completo  

ed  esaustivo  espletamento  delle  forniture  e  delle  prestazioni  cui  si  riferisce  e l’appaltatore/Affidatario 

espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo è remunerativo e  comprensivo  di  ogni  

subcontratto,  prestazione,  somministrazione,  circostanza,  onere  e rischio, anche relativo a variazioni di 

costo.  Esso rappresenta il corrispettivo di tutto quanto necessario, anche  in  via  accessoria  e  

complementare,  nulla  escluso  od  eccettuato  per  la completa  realizzazione  a  perfetta  regola  d’arte  

secondo  le  prescrizioni  del  presente  contratto, della buona regola costruttiva e della normativa 

applicabile e di tutto quanto forma oggetto dell’ appalto.  

5.3 La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo. Il contratto è un appalto chiavi in mano, pertanto il 

pagamento del corrispettivo si intenderà dovuto a seguito della  accettazione  dell’ultima  delle opere da 

parte del Committente: acconti sui  pagamenti saranno effettuati in conformità al presente articolo. 

5.4 Le rate di acconto, conseguenti agli stati di avanzamento lavori, sono dovute ogni qualvolta l’importo 
dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta comprensivi della quota relativa degli oneri per 
la sicurezza, al netto delle ritenute dello 0,50% e del 5 % (vedi art. 6.2) e al netto dell’importo delle rate di 
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 250.000,00 . La restante parte sarà dovuta 
entro un mese dall’approvazione del certificato di collaudo dell’opera. 
 
5.5 Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata 
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale. 
 
5.6 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 5.4: 
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del 
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della 
data di chiusura; 
b) la DL emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al 
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 
 
5.7 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato a 30/60/90 giorni, fine mese, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale. 
 
5.8 I pagamenti saranno effettuati come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.  



L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 

del 13.08.2010. 

Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui le transazioni risultino eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi del 

comma 8 dell’art. 3 della medesima legge. 

5.10    La sottoscrizione di un certificato di pagamento da parte della Direzione Lavori o del Committente 

non costituirà in alcun caso accettazione delle opere. 

5.11 Il Programma Lavori costituisce per espressa volontà delle parti parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

5.12 Il Committente provvederà ad accreditare gli importi spettanti mediante bonifico bancario,  da  

effettuarsi  esclusivamente  sul  conto  dedicato  di  cui  all’art.   25 del presente contratto [specifico del RTI 

intestato alla Mandataria, la quale ha ricevuto mandato speciale con rappresentanza all’incasso di tutte le 

somme e gli importi comunque rivenienti dal presente  contratto/ ovvero di ciascun  membro dell’RTI 

secondo quanto dichiarato nell’atto costituivo dell’ATIe indicato sulla fattura. Nel primo caso la Mandataria 

provvederà alla ripartizione interna in capo ai Mandanti che hanno dichiarato in  sede  di offerta  e  nel 

proprio  atto  costitutivo  pienamente  soddisfatti  di  tale procedura, rinunciando ora per allora nei 

confronti del Committente a qualsiasi contestazione dovesse insorgere in relazione alla ripartizione interna 

dei compensi nonché in relazione alle modalità di fatturazione e pagamento di cui al presente contratto]. 

5.13 Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 che precede, si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e 

pertanto a carico dell’appaltatore/Affidatario, le spese relative all’allestimento del cantiere, ed agli 

impianti, ivi compresa la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. 

Articolo  6 –  Modalità di fatturazione 

6.1 Al conseguimento degli Eventi di fatturazione di cui al precedente articolo 5, l’appaltatore/Affidatario 

riceverà il certificato di pagamento sulla base del quale provvederà ad emettere unica fattura (comprensiva 

di IVA) al Committente. 

[Nel caso di RTI il presente paragrafo è sostituito dal seguente: Al conseguimento degli Eventi di 

fatturazione di cui al precedente articolo 5, l’appaltatore/Affidatario riceverà un unico certificato di 

pagamento sulla base del quale provvederà a emettere e/o far emettere la fattura o le fatture 

(comprensive di IVA) da parte dei membri del RTI cui sono imputate le prestazioni di cui agli Eventi di 

fatturazione conseguiti. La somma di tutte le fatture relative all’unico certificato di pagamento dovrà 

corrispondere esattamente con quest’ultimo, le medesime fatture dovranno  contenere  espressamente  

l’indicazione  del  conto  o  dei  conti dedicati di cui all’art. 25 e dovranno essere trasmesse 

contestualmente in originale in unico invio dalla Mandataria al Committente: in caso contrario saranno 

respinte.] 

6.2  Sull’ importo   di   ciascun   S A L   re la ti vo   all’esecuzione  dei  lavori  sarà   operata  dal Committente 

una trattenuta del 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia  sul  corretto  e perfetto  completamento  delle  

opere  e  sulla  corretta  esecuzione  del   presente  contratto e dello 0,5 % a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. L'importo del certificato di pagamento è 

quindi al netto di tale ritenuta. 

6.3 Gli importi delle trattenute relativi alle opere saranno fatturati con la medesima procedura di  cui  all’ 

art. 6.1 che  precede  e  svincolati  al  termine  del  24 °  mese  successivo  all’accettazione delle opere da 

parte del Committente. 



6.4 Il Committente potrà svincolare gli importi delle trattenute operate a titolo di garanzia alla data di 

approvazione del certificato di collaudo definitivo dell’ultima  delle  opere  terminate solo  dietro  

contestuale  consegna  al  Committente  della  “ Garanzia   Biennale”  di cui all’ art. 16.7 di pari importo. 

6.5 In  ogni  caso  l’esigibilità  e  la  decorrenza  dei  termini  di  pagamento  di  ogni  credito,  anche  a titolo 

di acconto, dell’appaltatore/Affidatario [e di ogni componente del RTI] si intendono subordinate  alla  

dimostrazione   dell’avvenuto   pagamento   delle   retribuzioni   scadute,   delle imposte, oneri previdenziali 

e assicurativi, agli oneri della sicurezza e di quanto altro spettante ai dipendenti e collaboratori 

dell’appaltatore/Affidatario e di eventuali subappaltatori, nonché  alla  dimostrazione  dell’avvenuto  

pagamento  dei  contributi  assicurativi  e  previdenziali  e  delle   somme quale sostituto di imposta.   Le 

Parti si danno reciprocamente atto che, in qualsiasi ipotesi (anche di  normativa  applicabile  sopravvenuta),  

nella  quale  sussista  un  caso  di responsabilità solidale tra committente e  appaltatore/Affidatario o 

subappaltatore/Affidatario per  il pagamento  di somme  a  dipendenti o  terzi  (incluse  le  Autorità),  il  

pagamento  del corrispettivo potrà essere subordinato all’esibizione da parte dell’appaltatore/Affidatario 

della documentazione  attestante  che gli adempimenti relativi, scaduti alla data del pagamento del 

corrispettivo,  sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/Affidatario e dagli eventuali 

subappaltatori;  in caso contrario, il Committente avrà la facoltà di sospendere il pagamento del 

corrispettivo fino all'esibizione di idonea documentazione, che sarà richiesta –  di norma - tramite la 

presentazione dei relativi DURC.  Resta inteso che nel caso in cui il Committente sia a conoscenza di 

contenziosi iniziati o minacciati in tale ambito, sarà diritto della medesima sospendere il  pagamento  in  via  

prudenziale  sino  all’ottenimento  di  una  liberatoria  da  parte  del soggetto interessato ovvero di 

acquisizione di adeguato supporto probatorio che comprovi l’assolvimento  delle  obbligazioni  testé  

indicate.  

6.6      Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30/60/90 giorni fine mese data fattura. 

Articolo 7 –  Direzione Lavori 

7.1 Il Committente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ha affidato la Direzione Lavori 

relativa alle opere a _____________, nella persona di _______________.  

7.2  E’  compito  della  Direzione  Lavori  il  coordinamento,  la  direzione  ed  il  controllo   tecnico-contabile  

ed  amministrativo  dell’ esecuzione  delle   opere  a  regola  d’arte ,  in  conformità   al progetto  esecutivo  

validato  ed  al  presente  contratto,  interagendo  in  via  esclusiva  con l’appaltatore/Affidatario sugli 

aspetti tecnici ed economici del contratto. 

7.3 La Direzione Lavori presiede le riunioni di cantiere settimanali o infrasettimanali (a sua discrezione), ne 

redige il verbale che è comunicato al Committente. 

7.4 Sarà  compito  della  D L  verificare  l’applicazione  delle  condizioni  generali  e  particolari dell’ appalto  

e  specificatamente :  

(a)       sorvegliare, nell’esclusivo   interesse    del    Committente,    che    lo    svolgimento    e  l’esecuzione  

dei  lavori  siano  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali  ed  alle  buone  regole d’arte, segnalando di 

volta in volta all’appaltatore/Affidatario, per iscritto o con la procedura prevista al successivo paragrafo d) 

quelle opere che non ritenesse eseguite in conformità di quanto predetto; 

(b)       collaborare  con  l’appaltatore/Affidatario  per  ottenere  il  miglior  coordinamento  dei tempi di 

esecuzione delle opere in conformità al Programma Lavori; 

(c)       controllare  la  contabilizzazione  delle  opere  eseguite  (Eventi  di  fatturazione)  ed emettere i 

relativi certificati di pagamento; 



(d)       impartire eventuali disposizioni all’appaltatore/Affidatario per l’esecuzione dei lavori appaltati,   ma   

sempre   per   iscritto   mediante   appositi   “ Ordini   di   Servizio ”,   di   carattere  vincolante per 

l’appaltatore/Affidatario, che saranno numerati progressivamente e consegnati in     duplice     copia,     una     

delle     quali     dovrà      essere     restituita     controfirmata dall’appaltatore/Affidatario entro 5 (cinque) 

Giorni Lavorativi dalla ricezione, restando inteso che la mancata restituzione della copia  controfirmata si 

intenderà come tacita accettazione dell’Ordine  di Servizio  stesso;  

(e)       esaminare     e     firmare     periodicamente     il     Giornale     dei     Lavori     

tenutodall’appaltatore/Affidatario a sua disposizione in cantiere; 

(f)       approvare  i  disegni  costruttivi  per  quanto  riguarda  la  conformità  degli  stessi  al Progetto 

Esecutivo, ferme restando tutte le obbligazioni dell’appaltatore/Affidatario di cui al presente contratto; 

(g)       accettare i materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti 

ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza agli standard tecnici; 

(h)       formalizzare  la  variante  all’appaltatore/Affidatario  a  seguito  di  autorizzazione  o richiesta da 

parte del Committente; 

(i)        effettuare le verifiche e collaudi tecnico-amministrativi finali delle opere per attestare la conformità 

delle stesse ai requisiti contrattuali. 

7.5  Resta  in  ogni  caso  inteso  che  il  Committente  non  assume  obblighi  di  sorta  verso 

l’appaltatore/Affidatario o verso terzi in dipendenza dell’attività svolta dalla DL. 

7.6 L’appaltatore/Affidatario è sempre tenuto alla esatta e piena osservanza degli obblighi assunti nei  

confronti  del Committente,  nulla  valendo  a  sua  scusante  le  disposizioni,  gli accordi o la tacita 

acquiescenza della Direzione Lavori che l’appaltatore/Affidatario volesse invocare  per  giustificare  l’ 

inadempienza  alle  sue  obbligazioni,  rimanendo   egli responsabile per  l’esecuzione  delle  opere a  regola  

d’arte  anche  nonostante  o  contro  diverse  istruzioni  da parte della Direzione Lavori, fatta salva la 

possibilità di opporre riserva. 

7.7 E’  inteso  che  il  compito  della  D L  è  esclusivamente  quello  di  tutelare gli interessi del Committente  

nell’ esecuzione  delle  opere e che nessuna responsabilità può essere  attribuita alla Direzione Lavori da 

questa nominata, in merito alla conduzione ed  osservazione dei lavori, responsabilità che saranno 

condivise esclusivamente dall’appaltatore/Affidatario e dal suo rappresentante e dal responsabile tecnico 

da esso designato. 

7.8      Tutte le disposizioni all’appaltatore/Affidatario devono essere date dal Direttore deiLavori e 

trascritte sul Giornale dei Lavori, nel caso in cui Ordini di Servizio siano impartiti direttamente dal 

Committente essi dovranno essere controfirmati dalla DL. 

Articolo 8 –  Direzione di cantiere e Giornale dei Lavori 

8.1    Il    Direttore    Tecnico    di    Cantiere    e    Responsabile    del    Cantiere    nominato 

dall’appaltatore/Affidatario è il Sig. ________________ 

8.2 Il Direttore Tecnico di Cantiere è coadiuvato da uno/più Capo-cantieri, che devono assicurare la propria 

presenza fissa in cantiere, secondo quanto indicato in relazione alla struttura di cantiere in sede di Offerta.  

Tale struttura del cantiere è vincolante sia quanto allefigure  professionali,  sia  quanto  all’ attivazione  e  

all’ impiego  delle  medesi me .    La Direzione Lavori  verificherà  che  l’ impiego  delle  risorse  sia  conforme  

a  tale  allocazione,  restando  inteso che –  in caso di inadempimento –  la Direzione Lavori emetterà uno 

specifico Ordine  di Servizio  intimando  l’adempimento  nel  termine  di  7  Giorni . 



8.3 Il Direttore Tecnico di Cantiere curerà i rapporti con il Committente e la Direzione Lavori e  deve  

partecipare  alle  riunioni  richieste  dalla  Direzione  Lavori  al  fine  di  verificare  e coordinare  

l’avanzamento  dei  lavori  in  rapporto  al  Programma  Lavori.  

8.4 Il Direttore Tecnico di Cantiere deve mantenere la disciplina nel cantiere, è obbligato ad osservare ed a 

fare osservare dai suoi dipendenti e da tutti i subappaltatori, fornitori ed artigiani presenti in cantiere le 

norme e le misure di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, le disposizioni impartite dalla Direzione 

Lavori ed è tenuto ad allontanare dalcantiere coloro che risultassero incapaci od indesiderabili. 

8.5 L’appaltatore/Affidatario dovrà tenere in cantiere il Giornale dei Lavori sul quale siano annotati, 

l’avanzamento  delle opere ed in ogni caso: condizioni meteorologiche,  maestranze presenti, date 

significative sulla progressione dei lavori e eventuali sospensioni e riprese delle opere, numero e data di 

ogni riserva presentata dall’appaltatore/Affidatario. 

8.6 Il Giornale dei Lavori sarà composto di fogli numerati e firmati sia dalla Direzione Lavori sia 

dall’appaltatore/Affidatario, dovrà essere redatto senza soluzione di continuità e non dovrà contenere 

cancellazioni. Eventuali rettifiche potranno essere approntate soltanto con postille che  lascino  

chiaramente  leggibile  il  testo  precedente,  con  preciso  richiamo  alla  pagina corrispondente e al giorno 

in cui viene effettuata la correzione stessa. 

Articolo 9 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

9.1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione. 

9.2. Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in ____ (________) giorni naturali, consecutivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

9.3. Al fine del conseguimento del predetto termine si intende ricompresa anche l’avvenuta consegna   alla   

Direzione   Lavori   di   tutta   la   documentazione  di   pertinenza dell’appaltatore/Affidatario  per la 

dichiarazione  di fine lavori. 

9.4 Il Cronoprogramma fornisce le tempistiche della realizzazione dei lavori.  

9.5  Immediatamente  dopo  la  data  di   stipula  del  presente contratto   l’ Affidatario   dovrà redigere il 

Programma Lavori  (PL),  sulla base del Cronoprogramma.   

9.6 Il Programma Lavori dovrà tener conto delle condizioni logistiche interne ed esterne al cantiere in cui le 

opere dovranno essere eseguite, ivi comprese le normali condizioni meteo del  periodo   di  esecuzione   

delle   opere,   e   dovrà   essere   coerente,   oltre   che   con   il cronoprogramma con il PSC. 

9.7 Il Programma Lavori predisposto dall’appaltatore/Affidatario dovrà essere condiviso ed approvato  dalla  

Direzione  Lavori,  restando  inteso  che  tale  approvazione  non  costituisceassunzione di responsabilità 

alcuna della Direzione Lavori o accettazione del Committente perquanto    concerne    l’ idoneità    e    

l'adeguatezza    dei    mezzi   e   dei   provvedimenti   chel’appaltatore/Affidatario intenderà adottare per la 

condotta dei lavori.  

9.12 In ogni caso i lavori dovranno essere condotti senza soluzione di continuità al fine di rispettare il 

termine di consegna finale. 

9.14 L’appaltatore/Affidatario dovrà sempre documentare, con la presenza in cantiere di mano d’opera,   

attrezzature  e  materiali  occorrenti,  il  proprio  costante  impegno  al  rispetto  del cronoprogramma e del 

Programma Lavori. 

9.15 Sospensioni o rallentamenti dei lavori per cause imputabili all’appaltatore/Affidatario, suoi 

subappaltatori e/o fornitori, saranno considerati gravi inadempimenti dell’appaltatore/Affidatario. 



9.16  Per  espressa  volontà  delle  parti,  l  Programma  Lavori  costituisce  parte  integrante  esostanziale 

del presente contratto. 

Articolo  10 – Penali 

10.4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’1 per mille 

dell’importo contrattuale. 

10.7 La violazione da parte dell’appaltatore/Affidatario degli obblighi di segretezza in relazione  alle 

Disposizioni  concesse  in  uso  al  Committente  per  il  presente  appalto  da Residence Parco Gentile S.r.l. è 

idonea a causare a  quest’ ultima  un danno, e, in considerazione della difficoltà  di  protezione  del  

knowhow  e  di  determinazione  esatta  di  tale  pregiudizio,  il Committente avrà diritto all’applicazione di 

una penale di €____________per ogni violazione riscontrata.  

10.8 La misura complessiva della penale non può comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; al 

superamento di tale misura il Committente avrà la facoltà risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore/Affidatario, con risarcimento del maggior danno. 

Art. 11 –  Consegna dei lavori – Sospensione dei lavori 

11.1 La Direzione Lavori comunicherà all’appaltatore/Affidatario con un preavviso di 7 (sette) Giorni il 

giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo 

nonché delle attrezzature e materiali necessari. 

11.2 Qualora l’appaltatore/Affidatario non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una 

nuova data nella quale l’appaltatore/Affidatario dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. La 

decorrenza del termine contrattuale di fine lavori, ove stabilito in periodi (giorni consecutivi), resterà 

comunque quella della data della prima convocazione. Qualora l’appaltatore/Affidatario non si presenti 

nella nuova data fissata dalla Direzione dei Lavori,  il  Committente   ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto   

ex  art.  1456  cod.  civ., impregiudicato il suo diritto al risarcimento dei danni. 

11.3 L’appaltatore/Affidatario si obbliga a che le attività di cantiere siano iniziate immediatamente dopo la 

consegna dei lavori e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni solari. 

11.4 Qualora l’appaltatore/Affidatario non desse corso all’inizio dei lavori immediatamente dopo la 

consegna dei lavori ovvero entro i termini concordati con la Direzione Lavori, il Committente procederà  

all’applicazione  della  penale  prevista  all’ art.  10.6 e in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) Giorni 

potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

11.5 E’ ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, nei soli casi di 

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione 

o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. 

11.6.  Il  verbale  di  sospensione  deve  indicare:  le  ragioni  che  hanno  determinato l’interruzione  dei  

lavori;  lo  stato  di  avanzamento  delle  opere,  la  cui  esecuzione  rimane interrotta;  le  cautele  adottate  

affinché  alla  ripresa  le  opere  possano  essere continuate  ed ultimate senza eccessivi oneri; la 

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

11.7.3. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e 

dei danni qualora le  interruzioni  superino i limiti  ivi previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti. 

Articolo  12 – Divieto di cessione del contratto 



12.1. Il presente contratto non può essere ceduto dall’appaltatore/Affidatario, pena la nullità dell’atto di 

cessione. 

Articolo  13 – Subappalto  - Varianti 

13.1.  In  relazione  alla  dichiarazione  presentata  in  sede  di  gara  dall’impresa  circa  le prestazioni da 

subappaltare; il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente alle condizioni, ai 

limiti e con le modalità previsti dall’articolo 105 del D.lgs. n.50/2016. 

13.2. Il subappalto non autorizzato comporta, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento 

contrattuale grave ed essenziale, e la conseguente possibilità per la/il committente di risolvere il contratto 

in danno dell’appaltatore/Affidatario. 

13.3. L’Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la prestazione oggetto 

di subappalto. 

13.4. Fatti salvi gli obblighi di solidarietà previsti dalla disciplina vigente, il Committente è sollevato da ogni 

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle 

prestazioni oggetto di subappalto. 

13.5. Il Committente potrà corrispondere direttamente al subappaltatore/Affidatario l’importo dovuto per 

le prestazioni da questo eseguite nei soli casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 

13.6.  Eventuali  varianti in  corso  d’opera  saranno  ammesse  nei  limiti   ed in  conformità a quanto  

previsto  dall’art.  149  del D .  Lgs.  50/2016.  

Articolo  14 – Revisione prezzi 

14.1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

Articolo 15 –  Verifiche di funzionamento –  Collaudi  in  corso  d ’opera  e  al termine  dei lavori 

Verifiche  di funzionamento  e  collaudi  in  corso  d’ opera 

15.1.    La    Direzione    Lavori,    anche    per    il  tramite dei suoi collaboratori, avrà  il  diritto, per quanto di 

propria pertinenza, di effettuare  in  qualsiasi  momento   durante   l’esecuzione   dei   lavori   ispezioni,  e  

verifiche  e collaudi in corso d’opera, dei materiali, della qualità dell’esecuzione, del rispetto delle 

prescrizioni  e delle specifiche  tecniche; e di controllare lo stato di avanzamento dei lavori. 

15.2 L’appaltatore/Affidatario dovrà fornire ogni assistenza, prestando (senza alcun onere aggiuntivo) 

personale, materiale, energia elettrica, documenti, carburante, deposito, apparecchiatura ed ogni altro 

strumento necessario per svolgere efficientemente tali verifiche e  collaudi  in  corso  d’opera.  Lo  stesso  

livello  di  assistenza  è  richiesto  per  i   collaudi   a   fine lavori. 

15.3  Qualora,  a  seguito  di  un’ispezione,  esame  o  collaudo  in  corso  d’ opera,   la   Direzione   Lavori 

ritenga che vi siano dei vizi o comunque delle difformità rispetto a quanto previsto dal Contratto, la 

Direzione Lavori comunicherà tale esito all’appaltatore/Affidatario. Quest’ultimo dovrà, a proprie spese e 

senza che ciò gli dia diritto a proroghe e senza alcun costo aggiuntivo per  il  Committente,  eliminare  

tempestivamente  il   vizio  e  nuovamente  sottoporre  alla Direzione  Lavori quanto  rifiutato  per  la  

verifica  in  corso  d’opera  o  l’ispezione.  

15.4. In qualsiasi momento  durante  l’esecuzione, personale  espressamente autorizzato  in tal senso dal 

Committente  (inclusi i collaudatori  dalla  medesima  eventualmente  nominati)  avrà  diritto  a  effettuare  

ispezioni, verifiche  e  collaudi  relazionandosi  con  il  Direttore  dei  lavori  per  l'organizzazione  e  le 

risultanze degli stessi. 



Ultimazione dei Lavori 

15.5 L’appaltatore/Affidatario dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data prevista per 

il completamento dei lavori con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) Giorni.  Per ultimazione dei  lavori  

si  intende  la  completa  esecuzione,  a  regola  d’arte,  di  tutte  le  opere  contrattualmente  previste,  e  la  

disponibilità  della  documentazione  necessaria  per l’esecuzione del collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione.  

15.6  Entro  5  Giorni  dalla  data  di  ultimazione  lavori,  la  Direzione  Lavori  attesterà l’ultimazione dei      

lavori   mediante   apposito    verbale      da      sottoscriversi     anche dall’appaltatore/Affidatario. Dalla data 

di sottoscrizione di tale verbale decorrerà il termine per l’effettuazione  del  collaudo provvisorio. 

15.7 La firma del verbale di cui al precedente paragrafo non costituisce consegna dei lavori né accettazione 

delle opere da parte del Committente ed avrà unicamente valore agli effetti del rispetto   da   parte   

dell’appaltatore/Affidatario   dei   termini   di   ultimazione   dei   lavori, subordinatamente all’esito positivo  

del  collaudo provvisorio. 

15.8    Fino all’ esito positivo del collaudo provvisorio  dell’ultima delle opere, l’appaltatore/Affidatario  

rimarrà  in  ogni  caso  completamente  responsabile  della  custodia dell’ area  di  cantiere  e  della  messa  

in  sicurezza  di  tutte  le  opere nella loro  interezza e sarà tenuto comunque a mantenere installati e 

funzionanti il cantiere e le  relative attrezzature, nonché a svolgere a propria cura e spese ogni attività 

finalizzata alla  buona conservazione delle opere eseguite ed a effettuare la manutenzione delle stesse. 

Collaudo provvisorio 

15.9 Entro 30 (trenta) (cfr. capitolato art. 6.15) Giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione 

dei lavori, verrà nominato il collaudatore che darà inizio al collaudo provvisorio. A tali operazioni dovranno 

partecipare la Direzione Lavori e ciascuna delle Parti (anche tramite loro incaricati). Nel corso di  tali  

operazioni  l’appaltatore/Affidatario  dovrà  fornire  la  medesima  assistenza  (con  la fornitura di ogni 

apparecchiatura,  macchinario  e personale, senza esclusione o eccezione alcuna) sopra prevista per i 

collaudi in corso  d’opera.  

15.10 L’appaltatore/Affidatario dovrà presentare, entro lo stesso termine di cui sopra e comunque prima  

dell’ inizio  delle  operazioni  relative  al  collaudo provvisorio, costituendo ciò condizione per dare inizio a 

tali operazioni, tutta la documentazione tecnica,  contabile o giustificativa  prescritta  dal  contratto  o  

comunque  richiesta  dal  Direttore  dei  Lavori  per l’esecuzione  del  collaudo provvisorio. 

15.11 Le operazioni di collaudo provvisorio avranno durata non superiore a 30 (trenta) Giorni, 

considerando che ove entro tale termine non si sia addivenuti ad alcuna determinazione senza motivazione 

da parte del Direttore dei Lavori circa l’esito del collaudo,  quest’ultimo  si  intenderà come  positivamente  

effettuato.  

15.12  L’appaltatore/Affidatario  dovrà  partecipare  alle  operazioni  di  collaudo  facendosi assistere da 

propri consulenti tecnici e, in caso di disaccordo con il collaudatore sulla procedura di collaudo e sui risultati 

dello stesso, potrà formulare le proprie riserve. 

15.13 Nel caso in cui il DL non riscontri difformità e/o vizio alcuno, egli sottoscriverà, al termine   delle   

operazioni   di   collaudo,   un   apposito   Certificato   di  Collaudo   positivo,  sottoponendolo  

successivamente all’approvazione  delle  Parti.  

15.14 Nel caso in cui, nel corso delle operazioni di collaudo siano state riscontrate difformità, carenze o vizi 

delle opere, la Direzione Lavori potrà concedere per iscritto all’appaltatore/Affidatario un termine entro il 

quale quest’ultimo dovrà porre rimedio a tali difformità,  carenze  e/o  vizi  provvedendo  a  tutte  le  

modifiche  necessarie  per  addivenire all’esito   positivo   del   Collaudo   Provvisorio   senza   alcuna   



remunerazione   aggiuntiva  e integralmente a propria cura e spese.   Alla scadenza di tale termine il 

collaudatore verificherà la corretta esecuzione delle opere di ripristino e sanatoria delle difformità,  carenze 

e/o vizi precedentemente  segnalati  e  si  ripeteranno  le  operazioni  di  collaudo   provvisorio,  che 

dovranno terminare entro i successivi 30 (trenta) Giorni.  Le spese  sostenute per i collaudi successivi al 

primo saranno poste interamente a carico dell’appaltatore/Affidatario. 

15.15 Qualora il collaudatore accerti la corretta ed integrale esecuzione delle rettifiche per tutte le opere 

emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio che dovrà essere controfirmato dalle Parti. 

15.16  In  caso  negativo  del  Collaudo  anche  a  seguito  della  richiesta  di  rettifiche,  il Committente avrà 

diritto di far eseguire gli interventi correttivi necessari addebitandone i relativi costi 

all’appaltatore/Affidatario, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni subiti e per qualsiasi altro 

rimedio esercitabile in base alla legge o al presente Contratto.  In nessun caso  l’appaltatore/Affidatario  

avrà  diritto  di  ritenere  il  cantiere.  Qualora l’appaltatore/Affidatario ritardi o frapponga ostacoli alla 

consegna si applicherà la penale di cui  all’ art. 10.7. 

15.17 Qualora le opere non superino il Collaudo Provvisorio, ancorché ripetuto ai sensi delle precedenti 

disposizioni, il Committente - a propria insindacabile discrezione - avrà diritto di:  

(i)        ordinare ulteriori ripetizioni del collaudo provvisorio secondo quanto sopra previsto;  

(ii)   rifiutare    le    opere,    nel    qual    caso    il    Committente    avrà    nei    

confrontidell’appaltatore/Affidatario  il  rimedio  della  risoluzione  del  contratto  con  il  conseguente 

incameramento di tutte le garanzie e senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla 

normativa applicabile; 

(iii)     far eseguire a proprie spese gli interventi necessari a porre rimedio a eventuali vizi, difetti e/o 

mancanze di conformità addebitandone i relativi costi all’appaltatore/Affidatario, senza pregiudizio per il 

risarcimento dei danni subiti e per qualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla legge o al presente 

Contratto. 

In ciascuno dei casi sopra indicati il Committente avrà comunque diritto al risarcimento dei danni. 

15.18 I collaudatori per la fase del collaudo provvisorio essi avranno il diritto di partecipare effettuando  in  

qualsiasi  momento  ispezioni,  verifiche  e  collaudi  relazionandosi  con  il Direttore dei Lavori per 

l'organizzazione e le risultanze degli stessi. Il Direttore dei Lavori dovrà   farsi   carico   della   risoluzione   di   

eventuali   osservazioni   confrontandosi   con l’appaltatore/Affidatario.  

Collaudo Definitivo 

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento 

dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo 

stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla 

garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 “Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da 

realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione” 

approvato dal Comune di Bari con D.G.C. n. 725 del 11/12/2012 e s.m.i. che si intende parte integrante del 

presente contratto. 

Articolo 16 –  Accettazione e consegna dei lavori –  trasferimento dei rischi –  garanzia rafforzata per vizi 



16.1  La  sottoscrizione  del  Certificato  di  Collaudo da  parte  del  Committente equivale ad accettazione 

dei lavori. 

16.2 A partire dalla data di sottoscrizione del Certificato di Collaudo da parte del Committente decorrerà il 

periodo di 24 (ventiquattro) mesi di garanzia per i vizi e i rischi relativi al perimento delle opere verranno 

trasferiti in capo al Committente. 

 16.3   Fermi   e   impregiudicati   gli   obblighi   di   cui   all’articolo   1669   del    codice   civile,  

l’appaltatore/Affidatario sarà responsabile dell’eliminazione di ogni vizio  o danno che una qualunque parte 

delle opere, ivi inclusi gli impianti, dovesse presentare,  nonché di qualsiasi difformità  delle  stesse  rispetto  

alle  disposizioni  del  contratto,   mediante  riparazione  o sostituzione o, laddove necessario, progettando 

nuovamente detta parte a sue spese, nel modo più  rapido possibile  e  con  modalità  tali  da  assicurare  

che  il  tempo  di  interruzione  dell’utilizzo sia contenuto entro i limiti più ristretti possibili.  Si precisa che in 

relazione agli impianti il Committente effettuerà durante il periodo di garanzia specifici monitoraggi in 

relazione al corretto funzionamento e rendimento (mantenimento delle prestazioni attese): 

l’appaltatore/Affidatario   sarà   –   quindi   –   tenuto   ad   intervenire   tempestivamente alla eliminazione   

dell’eventuale   vizio  riscontrato  al   f ine  di  ricondurre  le  prestazioni  ai  livelli   contrattuali. 

16.4 Il periodo di garanzia per i vizi sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello durante il quale 

le opere (o parti delle stesse) non possono essere utilizzate a causa di tali vizi o difetti e per il periodo 

necessario a porre rimedio a tali vizi o difetti. In tal caso dovrà essere adeguata  anche  la  durata  della  

relativa  garanzia  rafforzata  di  cui all’art.  16.7 che segue. 

16.5 Per le parti riparate e/o sostituite decorrerà un nuovo periodo di garanzia per vizi di 24 (ventiquattro)  

mesi a  partire  dalla  data  dell’avvenuta  sostituzione  e /o  riparazione.  

 16.6   In   deroga   a   quanto   previsto   all’art.   1667   del   codice   civile,   trattandosi   di   materia   

decadenziale disponibile, il Committente avrà il diritto di denunciare le difformità e i vizi sino a 6 (sei) mesi 

dalla loro scoperta. 

16.7  L’appaltatore/Affidatario,  alla  data  di accettazione  definitiva  dell’ultima  delle  opere, consegnerà  

la  garanzia  allegata  al  presente  contratto,  per  un  importo  pari  al  5%  del corrispettivo   di   cui   all’ 

art.  5  a copertura  delle  responsabilità  e  degli  obblighi  dell’appaltatore/Affidatario  assunti  in  via 

convenzionale nei 24 (ventiquattro)  mesi successivi all’accettazione  definitiva  delle  opere. 

Articolo 17 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

17.1. L’Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. applicabili  e di agire, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi  e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti collettivi. 

17.2. L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,  fiscale,  

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i dipendenti dalla vigente normativa, 

anche con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo  18 – Responsabilità verso terzi 

18.1. L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 

dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del Committente, quanto a terzi, nel corso 

dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò  senza diritto  a rimborsi,  

obbligandosi altresì  a sollevare  e  tenere  indenne  il Committente da ogni pretesa di danni contro di esso 

eventualmente rivolta da terzi. 



18.2. A tal riguardo l’Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ________________in 

data_____________ rilasciata da_______________ , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del 

presente contratto. L’Impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale. 

18.3 Polizza CAR.  Almeno 10 (dieci) giorni prima della Data di Consegna dei Lavori, l’appaltatore/Affidatario 

deve costituire e consegnare al Committente la polizza assicurativa CAR, secondo lo schema allegato al 

presente contratto, a copertura di qualsiasi danno subito dal Committente dal danneggiamento o dalla 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  

dell’esecuzione  dei lavori, ivi inclusi eventuali danni a cavi e condutture,  salvo  quelli  derivanti da errori di  

progettazione,  insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.   Tale  polizza deve 

prevedere una garanzia di responsabilità civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) ed una 

coperturacon i seguenti massimali: 

-      assicurazione  danni:  valore  dell’ intervento  pari  al  corrispettivo ;  

-    responsabilità  civile  terzi  per  i  danni  causati  a  terzi  nel  corso  dell’ esecuzione  delle opere: 5% 

(cinque per cento) della somma assicurata per le opere di cui al presente contratto con un minimo di € 

500.000,00 €. 

18.4 Tale copertura assicurativa cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo o  comunque  sino  

all’attivazione  della copertura relativa alla Polizza Decennale Postuma  

18.5 Polizza  Decennale  Postuma.   Prima della  sottoscrizione  del  Certificato  di Collaudo Definitivo da 

parte del Committente, l’appaltatore/Affidatario dovrà consegnare una polizza decennale postuma a 

copertura dei rischi di danni alle opere  di  cui  all’art.  1669  de l  codice civile  (rischi  di  rovina  totale  

dell’opera ;  rovina  e  gravi  difetti  di  parti  dell’ opera,  destinate  per propria natura a lunga  durata,  che  

compromettano  in  maniera  certa  e attuale  la stabilità dell’opera ;  certo  e  attuale  pericolo  di  rovina 

dell’opera  o  delle  dianzi  indicate  parti  di  essa; rovina  di  parti  dell’opera  non  destinate  per  propria 

natura  a  lunga  durata,  se  conseguente  a  un evento previsto ai punti precedenti), avente gli importi e le 

caratteristiche specifiche indicate nello schema in allegato al presente contratto.  

 

Articolo 19 –  Comunicazioni 

19.1 Le Parti, per la corretta esecuzione del presente contratto, nominano ciascuna un proprio 

responsabile, quale destinatario di tutte le comunicazioni espressamente previste dal contratto,  ovvero   

da   effettuarsi   in   ogni   caso   nell’ambito   di   una   corretta   e   diligente  gestione  ed esecuzione del 

contratto: 

per l’appaltatore/Affidatario       per il Committente  

Responsabile dell’appaltatore/Affidatario    Responsabile del Committente  

_______________________________     __________________________ 

 

 

19.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà 

essere trasmessa mediante  

(i) consegna di persona alla Parte destinataria della notifica;  



(ii) PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Parte destinataria della notifica   

presso   l’indirizzo   specificato   nel   presente   contratto;   

(iii)  spedizione  con  corriere espresso, (iv) fax ovvero (v) posta elettronica, purché in ciascuno di questi casi 

sia accertata la ricezione della comunicazione. 

19.3 Le comunicazioni trasmesse in conformità a qualsivoglia dei suddetti metodi saranno valide soltanto se 

e quando saranno state ricevute dalla Parte destinataria della notifica agli indirizzi di cui sopra o ai diversi 

indirizzi comunicati in conformità alla presente disposizione. 

Articolo  20 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

20.1. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche 

alle imprese affidatarie del subappalto. 

20.2. L’Affidatario ha inoltre l’obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo  21 – Normativa e disposizioni di riferimento 

21.1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute  

nel capitolato speciale d’appalto e, in ordine decrescente di rilevanza, nel progetto esecutivo, nel 

disciplinare di gara e nell’offerta tecnica. 

21.2. Il presente appalto risulta, altresì, disciplinato dal Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 

50/2016, dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché dal 

Codice Civile e da tutte le disposizioni normative in materia di tutela del lavoro e sicurezza. 

Articolo 23 –  Documentazione 

23.1  Oltre  alla  tenuta  del  Giornale  dei  Lavori,  l’appaltatore/Affidatario  predisporrà  e consegnerà al 

Committente o alla Direzione Lavori la documentazione comunque richiesta dal Direttore dei Lavori nei 

termini previsti. 

23.2  La  documentazione  informativa  dovrà  essere  in  ogni  caso  idonea  a  rendere  il Committente 

informato e potrà avvenire su supporto elettronico. 

23.3 I documenti tecnici finali trasmessi in modo ufficiale al Committente saranno in n. 3 (tre) copie   

cartacee,   tutte   siglate   singolarmente   in   originale,   e   in   n.   3   (tre)   copie informatiche/digitali. 

 23.4 Per l’elaborazione  dei   documenti di contratto e  la corrispondenza l’appaltatore/Affidatario dovrà 

utilizzare i seguenti formati: 

 Elaborati grafici: dwg e pdf 

 Tabelle e liste categorie:xls e pdf 

 Testi: doc e pdf 

 Programmi attività: mpp 

 Presentazioni grafiche+testo: ppt e pdf 

 Immagini: pdf 

 Testi non modificabili: pdf 

 Copie in formato digitale:CD 

 

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali 



24.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati dell’Affidatario contenuti nel presente contratto, o 

comunque che verranno conosciuti in sede di sua esecuzione, saranno trattati esclusivamente per 

l’assolvimento degli obblighi    previsti dalle  leggi o dai regolamenti  in materia. 

24.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa dichiara di aver preso visione di quanto sopra 

esposto e di prestare consenso al trattamento dei dati personali. 

Articolo  25 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

25.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge  136/2010  al  

fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi all’appalto in oggetto, pena la 

risoluzione del contratto. 

25.2.  Ai fini di  cui  al  comma  1,  l’Affidatario  si  impegna  ad  accendere  e/o  utilizzare apposito conto 

corrente bancario o postale dedicato e ne comunica gli estremi identificativi unitamente alle generalità e al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

25.3. Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente 

dedicato è il seguente: 

Banca/Posta:           ; IBAN:            ; Intestatario           ; 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso 

di forza maggiore, previo comunque l’obbligo di informare tempestivamente il Committente. 

25.4. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP. 

25.5. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori la clausola sulla 

tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione delle notizie dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/Affidatario/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo  26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

26.1. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari. 

Articolo  27 - Risoluzione del contratto 

27.1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 

1453 e ss. del Codice Civile. 

27.2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e dell’articolo 3, comma 9bis 

della Legge n. 136/2010, con la semplice comunicazione da parte del Committente all’Affidatario di volersi 

avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei 

movimenti finanziari. 

27.3. Le Parti convengono sin d’ora che costituisce inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108 

del D.Lgs. 50/2016, il ritardo nell’esecuzione dei lavori; si applica l’art.108, comma 4, del D.lgs. 50/2016. 

Articolo  28 - Recesso dal contratto 

28.1. Il Committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 

secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

28.2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante 

Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 



Articolo  29 –  Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale 

29.1 Ciascuna Parte si impegna, per proprio conto e per conto dei soggetti da essa incaricati per   

l’esecuzione   del   presente   contratto,   a   mantenere   strettamente   riservati   tutti   i   dati, informazioni   

e   notizie   relativi   all’ altra   Parte,   di   cui   venga   a   conoscenza   in   forza   o   in occasione   

dell’esecuzione   del   presente   contratto   per   un   periodo   di  10  (dieci)  anni  dalla cessazione  

dell’efficacia  del  presente  contratto.  

29.2  Qualunque  possibilità  di  uso  dei  dati,  informazioni  o  notizie,  estraneo  a  quanto  strettamente  

necessario   per   l’esecuzione  del  presente   contratto,   dovrà  essere   concordata  per iscritto tra le Parti. 

 29.3  Con  la  sola  esclusione  del  diritto  morale  d’autore,  tutti  i  diritti  di  proprietà  intellettuale  (a  

titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo ,  tutti  i  diritti  patrimoniali  afferenti  al  diritto  d’ autore,  i diritti 

sui disegni industriali, sulle invenzioni e sui modelli di utilità, il knowhow, i segreti industriali)  sviluppati  in  

relazione  o  afferenti  alle  opere  o  comunque  incorporati  nei documenti relativi saranno di proprietà 

esclusiva del Committente, senza che per ciò sia dovuto nessun compenso all’appaltatore/Affidatario in 

aggiunta al Corrispettivo. 

29.4 Tutti i progetti, i disegni e i capitolati ed ogni documento originale o altro materiale relativo alle opere 

oggetto del presente contratto  saranno al  termine  dell’appalto  consegnati  al Committente. 

29.5 L’utilizzo da parte dell’appaltatore/Affidatario di marchi, brevetti, segreti commerciali e diritti   

d’autore   per   l’esecuzione   delle   opere,   comporta   una   garanzia   nei    confronti   del  Committente  in  

relazione  alla  legalità  di  detto  utilizzo:   l’appaltatore/Affidatario,  infatti, manleverà e terrà indenne il 

Committente da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi 

persona, sia  fisica sia giuridica, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di  

marchio e/o di brevetti italiani o stranieri  anche  di  terzi  conseguente  o  comunque  dovuta  all’utilizzo  da  

parte  del  Committente   della progettazione o di qualsiasi altro prodotto delle opere. 

Articolo 30 – Controversie e foro competente 

30.1. E’ Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli  

205  e 208 del D.lgs. n. 50/2016, nelle controversie  tra  il Committente   e   l’affidatario   derivanti   

dall’esecuzione   del   contratto. 

Allegati: 

 il Piano di Sicurezza e di Coordinamento –  PSC; 

 il Cronoprogramma; 

 Polizza assicurativa n.            dd.            emessa da           ; 

 Cauzione definitiva n.            dd.            emessa da           ; 

 schema contenuto Polizza CAR 

 schema contenuto Polizza Decennale Postuma 

 “ Garanzia  Biennale  Rafforzata ”  

 Polizza fidejussoria su manutenzione del verde 

 Procura generale / Procura speciale n.           dd.           Notaio           ; 

 Atto costitutivo RTI; 

Luogo, data   

 

Per l’Affidatario           Per il Committente:   
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