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SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE MAGLIA 13 DI ESPANSIONE C2. SITO
NEL COMUNE DI BARI

TRA

Residence Parco Gentile S.r.l. (CF e P.IVA 04035760729), con sede legale in Bari, Via Natale Pisicchio n.
18, in persona del legale rappresentante, , nato a

il domiciliato per la carica ed ai fini del presente
Contratto, presso la sede della Societa, di seguito Committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , CFe P.IVA
, in persona del legale rappresentante pro tempore , hato
a il , diseguito Affidatario o Impresa.

PREMESSO CHE

- con , del , € stato approvato il progetto esecutivo inerente i
lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria al piano di Lottizzazione Maglia 13 di
Espansione C2 di cui alla Convenzione urbanistica con il Comune di Bari del 03 ottobre 2016, rep. N. 882, di
cui al progetto esecutivo validato dal responsabile del procedimento converbale in  data
, da realizzare sull’area indicata al Catasto Terreni del Comune di Bari al foglio 8 della
sezione di Santo Spirito, particelle 835, 836, 842, 843, 849, 846, 851, 852, 853;

- I'importo complessivo dei lavori € pari ad Euro oltre IVA, di cui Euro

per I'importo a base di gara ed Euro per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza;

- al progetto & stato attribuito il codice unico progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG) ;

- e stato pubblicato in GURI, __ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. _ , del il
bando di gara per I'aggiudicazione dell’appalto, con procedura aperta secondo il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente pil vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, con corrispettivo da corrispondere a corpo;

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra I'Affidatario & risultato
vincitore e di conseguenza gli e stato aggiudicato definitivamente I'appalto alle condizioni offerte in gara;

- la verifica di cui all’art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016 sulla dimostrazione del possesso dei requisiti in capo
all’aggiudicataria si € conclusa con esito positivo;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del D.L.gs. 50/2016, I'aggiudicazione & stata comunicata a tutti i
concorrenti invitati e che hanno presentato offerta ammessa in gara;



- édecorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del D.Lgs. 50/2016;

- I'’Affidatario ha preso atto dello stato dei luoghi nei quali dovranno essere realizzati gli interventi oggetto
del presente contratto;

- I’Affidatario ha preso altresi atto della sottoscrizione tra il Committente ed il Comune di Bari della
convenzione con il quale il Committente si € impegnato a cedere le opere e le aree oggetto del presente
appalto;

- I'Impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € a mezzo garanzia
fideiussoria (bancaria/assicurativa/ rilasciata da intermediari finanziari), emessa in data
dalla Societa ;

- I'Impresa ha costituito polizza fideiussoria bancaria del tipo “a semplice richiesta”, con decorrenza dalla
data del Collaudo provvisorio/Certificato di Regolare Esecuzione, di importo non inferiore all’importo della
manutenzione del verde riveniente dal computo metrico estimativo di tale criterio di miglioria (inserito nella
busta dell'offerta economica) e di durata pari alla durata offerta di manutenzione del verde.

Tale polizza ha la specifica clausola che lo svincolo avverra previo verbale da redigersi a cadenza
semestrale da parte di tecnico di fiducia della Stazione Appaltante, individuato nella persona del
. In caso la verifica abbia esito negativo € prevista Iimmediata escussione della

fidejussione.

- & stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, dalla quale risultal’insussistenza
di cause ostative alla stipulazione del presente contratto;

- sono stati inoltre acquisiti quali documenti contrattuali:

1.

- Il'appaltatore/Affidatario dovra trasmettere al Committente le polizze CAR e Decennale Postuma,
stipulate con primarie compagnie assicurative, secondo le modalita e i tempi meglio indicati nel
presente contratto, le quali dovranno contenere condizioni, caratteristiche e importi analoghi a
quelli richiesti per analoghe iniziative agli appaltatori dal Committente e dal Comune di Bari, secondo
quanto allegato al presente contratto, curando di mantenerne in essere |'operativita e provvedendo
al regolare pagamento dei premi.

Tutto cio premesso
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse ed allegati

1.1. Le premesse, gli atti e tutti i documenti di gara richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 — Oggetto del contratto

2.1. Il Committente concede all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori per la
realizzazione di interventi di urbanizzazione secondaria al piano di Lottizzazione Maglia 13 di Espansione C2
da realizzare sull’area indicata al Catasto Terreni del Comune di Bari al foglio 8 della sezione di Santo
Spirito, particelle 835, 836, 842, 843, 849, 846, 851, 852, 853.

2.2. L’Affidatario si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto, alla normativa
applicabile, a i migliori standard tecnici e a perfetta regola d’arte e si assume la responsabilita del corretto,
esaustivo e completo svolgimento dei lavori.



2.3 Sono oggetto dell’appalto e pertanto incluse tra le obbligazioni assunte dall’Affidatario e compensate
nel corrispettivo, tutte le prestazioni necessarie o comunque opportune al fine di garantire la realizzazione
"chiavi in mano" e con qualsiasi mezzo degli interventi necessari accessori 0 comunque opportuni per
assicurare il risultato relativo alla perfetta esecuzione dei lavori. Resta peraltro inteso che I'obbligazione
assunta dall’Affidatario deve intendersi quale obbligazione di risultato.

Articolo 3 — Disposizioni regolatrici del contratto

3.1. l'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall’Affidatario sotto I'osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente
contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si
richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d’appalto (parte del progetto esecutivo);
- disciplinare e bando di gara;

- progetto esecutivo;

- offerta tecnica;

- offerta economica;

- il Cronoprogramma;

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento — PSC;

- “Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi o
programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione” approvato dal Comune di Bari con D.G.C. n.
725 del 11/12/2012 e s.m.i.;

- Convenzione n. 882 del 03/10/2016 tra il Comune di Bari e la Societa Parco Gentile Srl.

3.2. Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo
materialmente non allegati.

3.3 L'ordine di rilevanza dei documenti e la disciplina applicabile in via residuale sonostabiliti al successivo
articolo 21.

Articolo 4 —Obbligazioni dell’appaltatore/Affidatario e specificita dell’appalto

4.1 l’appaltatore/Affidatario & esclusivo responsabile della realizzazione ed esecuzione delle opere, anche
nel caso di subappalto, nonché dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla piena fruibilita
delle opere secondo i documenti contrattuali e della loro conformita alla normativa applicabile e agli
Standard Tecnici.

4.2 Fermo restando il carattere “chiavi in mano” e a corpo del presente appalto, per chiarezza
I'appaltatore/Affidatario si impegna espressamente a svolgere tutte le attivita necessarie all’esecuzione
delle opere in modo conforme alla normativa applicabile, nel rispetto della regola dell’ arte,
attivita tra le quali si elencano a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustivita in
particolare le seguenti prestazioni:



(a) la formazione e Iallestimento e il mantenimento in efficienza del cantiere necessario per
I’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e linstallazione dei mezzi necessari per assicurare una
perfetta esecuzione delle opere in armonia al Programma Lavori ed agli altri documenti contrattuali;

(b) il totale onere delle forniture e prestazioni tutte, occorrenti per dotare il cantiere degli eventuali
allacciamenti provvisori necessari (elettrico, idrico, telefonico, fognatura, ecc.) e delle relative reti di
distribuzione; le suddette forniture dovranno essere intestate all’appaltatore/Affidatario stesso;

(c) il totale degli oneri, diretti e indiretti, per dotare le opere degli allacciamenti definitivi — nei limiti in cui
cio sia consentito dai singoli gestori direttamente, ovvero tramite delega del Committente; il Committente
rimborsera all'appaltatore/Affidatario i soli costi documentati che lo stesso avra corrisposto agli enti
erogatori dietro presentazione delle relative fatture quietanzate; con <cid si intende che
I'appaltatore/Affidatario dovra provvedere direttamente al completo espletamento dell'iter
amministrativo interfacciandosi con gli enti erogatori e predisponendo la necessaria documentazione, da
sottoporre alla firma del Committente ove necessario, nei tempi coerenti con la realizzazione e il collaudo
delle opere, nonché assicurandone la disponibilita per la piena fruibilita delle opere. Non saranno oggetto
di rimborso fatture relative ai consumi che si intendono a totale carico dell'appaltatore/Affidatario sino al
collaudo provvisorio positivo;

(d) I' istruzione, l'espletamento e la presentazione di tutte le necessarie e /o opportune pratiche
di natura amministrativa (comprese quelle inerenti agli allacci alle utenze, nonché la predisposizione di
tutta la documentazione progettuale e /o amministrativa necessaria per I'awio ed il buon esito dei
procedimenti amministrativi previsti o richiesti dalle Autorita ai fini della perfetta fruibilita delle opere,
adottando ogni misura atta a predisporre gli interventi necessari per assicurarne la conformita alla
normativa applicabile, curando altresi ogni eventuale procedura di comunicazione o notifica
all’Autorita competente;

(e) 'obbligo dell’esecuzione, della manutenzione e del mantenimento in funzione degli impianti di
cantiere le cui caratteristiche tecniche e distributive dovranno essere concordate con la Direzione
Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza e conformi alle prescrizioni del PSC (per tali lavori
I'appaltatore/Affidatario si assumera anche le spese di consumo e concedera l'utilizzo dei predetti
servizi ai subappaltatori previo assenso scritto del Coordinatore della sicurezza in conformita alle
prescrizioni del PSC);

(f) 'apposizione di n. 2 tabelle informative (cartelli) all’esterno del cantiere previste dalla normativa
applicabile e la relativa manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori,
comprensiva delle indicazioni usuali redatte con logotipi e grafica che saranno indicati dal Committente; il
materiale di supporto sara idoneo alla stampa digitale. Dovra essere prevista I'illuminazione notturna
delle tabelle. Tutte le spese ivi comprese quelle relative alle imposte sulla pubblicita e ai diritti
per le pubbliche affissioni e alle pratiche autorizzative per il mantenimento degli stessi si
intendono a caricodell’appaltatore/Affidatario;

(g) 'obbligo, ai sensi dell’ art. 100, comma 5, D .Lgs. 81/2008, di presentare al CSE una o pill proposte
motivate di modificazione o d’ integrazione al P S C, nei seguenti casi:

(i) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e/o caratteristiche organizzative ovvero quando
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi divigilanza;

(ii) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC,anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi
di vigilanza;



(iii) per coordinare e/o rendere possibile il coordinamento dei piani operativi della sicurezza degli
eventuali subappaltatori con il suo pianooperativo ed il PSC.

In caso di accoglimento delle osservazioni da parte del CSE, il PSC sara corrispondentemente
adeguato;

(h) I'obbligo di assicurare l'accesso sicuro al cantiere e la movimentazione interna diuominie
mezzi, conformemente con il PSC;

(i) I'ottenimento delle eventuali deroghe al rumore;

(j) il pagamento per tutta la durata del cantiere delle tasse relative ai diritti comunali per occupazioni
provvisorie del suolo pubblico;

(k) I'onere di utilizzare i mezzi di sollevamento e movimentazione e I'onere di applicare le opportune
salvaguardie in relazione alla presenza di persone;

(o) la prevenzione e adozione di ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale e igienico-sanitaria
dell’ area di intervento e di quelle contigue ed adiacenti;

(p) l'osservanza delle indicazioni e delle disposizioni delle Autorita in ordine all’ esecuzione
dei lavori;

(q) lonere di eseguire sotto la propria responsabilita tutti i rilievi topografici plano- altimetrici
preliminari richiesti dalla D L, compreso [I'apposizione di caposaldi, la verifica delle quote
altimetriche di progetto, le misurazioni ed i tracciamenti necessari per I'esatta esecuzione delle opere
nel rispetto di quanto previsto nei documenti contrattuali, eseguiti anche con stazione totale,
secondo le richieste e previa la verifica della Direzione Lavori alla quale sara trasmesso il file editabile
corredato di quaderno di campagna di ogni attivita topografica eseguita in sito;

(r) Il'obbligo tassativo di segnalare tempestivamente e per iscritto, durante I'esecuzione delle opere,
ogni discordanza rispetto ai disegni di progetto o alle prescrizioni contrattuali, sotto pena di
decadenza;

(s) l'onere di eseguire presso istituti ufficiali ed idonei laboratori tutte le prove, esperimentio
verifiche richiesti dalla normativa applicabile sui materiali impiegati o da impiegarsi o comunque forniti in
esecuzione del contratto;

(t) gli oneri e le spese per collaudi degli impianti e di altre opere ad esclusione soltanto dell’onorario
spettante ai collaudatori che verranno nominati dal Committente e da esso direttamente compensati;

(u) la predisposizione della progettazione costruttiva sulla base del Progetto Esecutivo e di tutta la
documentazione tecnica eventualmente richiesta dalle Autorita; detti elaborati dovranno essere completi
delle eventuali integrazioni che "appaltatore/Affidatario, anche a seguito della eventuale esecuzione di
accertamenti integrativi a propria cura e spese, abbia ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla
Direzione Lavori. Sono altresi a carico dell’appaltatore/Affidatario la tenuta in cantiere di una copia
aggiornata di tavole, ricevuta con il timbro “ valido per la costruzione” e la firma del Direttore
Lavori: solo a tali elaborati I'appaltatore/Affidatario dovra rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura
ed obbligo annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle
verifiche progettuali condotte dall’appaltatore/Affidatario o a seguito degli esiti delle prove condotte su
materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte,
risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi
dallopera e dalle sue componenti, I'appaltatore/Affidatario provvedera a darne notizia alla
Direzione Lavori e, ottenutane I'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed



esecutive senza maggiori oneri per il Committente né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci
nello sviluppo dei lavori;

(v) l'onere di pulizia e manutenzione del cantiere e dei locali in corso di costruzione
compreso |’ allontanamento a norma di legge di tutti i materiali di risulta e la pulizia dei mezzi di
lavoro prima di uscire in strada, secondo le prescrizioni del PSC e conformemente alla normativa
applicabile anche ambientale, ivi incluso a titolo di mero esempio il D. Lgs. 152/2006;

(w) l'assunzione dei provvedimenti idonei all’eventuale aggottamento delle acque piovane, di
eventuale falda e di qualsiasi altra natura o origine sia in fase direalizzazione delle opere, sia per
mantenere basso I'eventuale livello di falda per il tempo necessario al completamento delle opere
di impermeabilizzazione e di drenaggio;

(x) I'onere di permettere I'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere in
costruzione alle persone autorizzate dal Committente ed a tutte le imprese alle quali siano state affidate
opere o impianti scorporati, o non inclusi, nel presente appalto;

(y) l'iluminazione delle aree di lavoro prive di luci o scarsamente illuminate, la predisposizione
e il mantenimento di adeguati mezzi e dispositivi antincendio portatili a servizio delle installazioni
provvisorie di cantiere (aree di stoccaggio, magazzini,uffici, etc.);

(z) gli oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato che, in forza della
normativa applicabile o dei contratti di lavoro, gravano o potranno gravare la mano d’opera, nonché
'adempimento di tutte le disposizioni della normativa applicabile in tema di protezione,
antinfortunistica (parapetti, cartelli di avviso, segnali diurni e notturni, ecc.) con pieno scarico di
responsabilita del Committente e della Direzione Lavori per qualsiasi fatto ed in conformita con il PSC;

(aa) 'obbligo di provvedere al regolare pagamento delle maestranze tutte, forniture e materiali
e quant’altro occorrente all’'ultimazione delle opere, consegnando al Committente, con la cadenza
di emissione di ciascun SAL, dichiarazioni di liberatorie di pagamento dei terzi e delle maestranze e DURC
dei subappaltatoriin corso di validita;

(bb) la completa informativa al Committente anche per il tramite della Direzione Lavori di tutti gli eventi
rilevanti;

(cc) 'assunzione in via integrale ed esclusiva della responsabilita di ogni onere e costo in riferimento alla
attivita di gestione - inclusa la raccolta, il trasporto, il deposito, lo smaltimento e/o il recupero - di
eventuali rifiuti, anche pericolosi (assumendo la qualifica di produttore dei rifiuti), nonché di qualsiasi
materiale di risulta che sia prodotto in esecuzione del presente contratto (inclusi a titolo
esemplificativo, la gestione lo smaltimento e/o il reimpiego totale o parziale in sito e non, dei
sottoprodotti derivanti dalle attivita di scavo e i materiali di risulta per qualsiasi qualita e quantita), in
conformita alla normativa applicabile, salva la facolta per I'appaltatore/Affidatario, a propria
esclusiva cura, responsabilita e spese, e nel rispetto della normativa vigente, di conferire i predetti rifiuti a
soggetti terzi debitamenteautorizzati essendo espressamente manlevato il Committente;

(dd) I'organizzazione delle riunioni di cantiere di coordinamento, con cadenza settimanale o
infrasettimanale a discrezione della Direzione Lavori;

(ee) 'osservanza di tutti gli ordini e le direttive della Direzione Lavori;

(ff) la redazione da parte dell’appaltatore/Affidatario in corso d’opera del Manuale di uso e manutenzione e
degli elaborati asbuilt, anche in forma di bozza annotando lo stato di realizzazione sugli elaborati
esecutivi/costruttivi onde permettere alla Direzione Lavori di effettuare le verifiche del caso, e la
successiva consegna entro 30(trenta) Giorni dalla fine dei lavori, degli elaborati ufficiali in versione asbuilt,



accuratamente quotati, del Manuale di uso e manutenzione di ogni apparato e componente e della raccolta
strutturata di tutta la documentazione di pertinenza;

(gg) I'assunzione di tutti i compiti di coordinamento dei lavori e delle forniture, nonché dei
subappaltatori e dei subfornitori, nonché all’ adempimento di ogni formalita o procedimento
amministrativo necessario od opportuno a tale riguardo;

(hh) I'approvvigionamento, il trasporto, la spedizione e I’immagazzinaggio delle forniture dei materiali
della migliore qualita per le opere di cui alle specifiche tecniche di cui ai documenti contrattuali o
comungue rispondenti alla miglior scienza ed esperienza del settore;

(i) l'utilizzo dei materiali e forniture della migliore qualita e rispondenti alle specifiche di cui ai
documenti contrattuali o comunque rispondenti alla miglior scienza ed esperienza del settore;

(jj) 1a prevenzione e adozione di ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale e igienico-sanitaria
dell’ area di intervento e di quelle contigue ed adiacenti;

(kk) 'osservanza  delle indicazioni e delle disposizioni delle Autorita in ordine all’
esecuzione dei lavori;

() l'onere di eseguire sotto la propria responsabilita tutti i tracciamenti via via necessari per
I'esatta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto nei documenti contrattuali, secondo le
richieste e previa la verifica della Direzione Lavori alla quale sara trasmesso il file editabile corredato di
quaderno di campagna di ogniattivita topografica eseguita in sito;

(mm) la predisposizione di una adeguata documentazione fotografica ripresa in f.to digitale ad alta
definizione (non inferiore a 12min pixel) con cadenza almeno settimanale atta a rappresentare in maniera
continua ed esaustiva lo sviluppo dei lavori nonché documentare la corretta posa di tutti quei componenti
che via via verranno confinati durante il corso dei lavori. Dalle proprieta dei file degli scatti forniti in f.to
digitali .tiff 0.jpg dovra essere desumibile la data di ripresa.

(oo) 'onere del controllo accessi al cantiere 24 h su 24 e 7 giorni su 7 con personale
idoneo;

(pp) 'onere di pagare |’ eventuale tassa di registrazione del contratto di appalto, le addizionali e
le spese relative in quanto ricorrano;

(qq) I'onere - nel caso in cui la conduzione e manutenzione non sia affidata
all’appaltatore/Affidatario medesimo - di coordinarsi con i manutentori delle opere per il passaggio di
consegna al termine delle opere nonché la predisposizione e conduzione di appropriati corsi di
formazione del personale (che sara addetto alla conduzione e manutenzione delle opere) da tenersi prima
del collaudo provvisorio secondo un calendario e con modalita che saranno concordate con |l
Committente;

(rr) 'onere di rilevare, inquadrare e mettere in sicurezza i sottoservizi esistenti nell’ area, con i quali si
troveranno a interferire le lavorazioni di cui al presente appalto, di prendersi in carico tutti i rapporti con gli
enti gestori in modo tempestivo al fine di assicurare la perfetta fruibilita delle opere;

(ss) I'assistenza ai collaudi con la prestazione di tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari per
ogni tipologia di collaudo;

(uu) 'adempimento delle norme di legge in tema di identificazione degli addetti nei cantieri ai
sensi del D. Lgs. 81/08 nonché della legge 136/2010;

(vv) la manutenzione conservativa delle opere eseguite sino all’accettazione definitiva;



(ww) lI'esecuzione delle opere provvisorie che si rendessero necessarie a giudizio della Direzione
Lavori per preservare da eventuali danni le opere gia eseguite ed i manufatti gia installati od in corso di
esecuzione o installazione;

(xx) i consumi di acqua, energia elettrica, gasolio, gas, ecc., anche per prove, collaudi provvisori per il
rispetto dei tempi previsti, con la sola esclusione dei consumi successivi al collaudo provvisorio positivo;

(yy) 'onere di consentire al Committente, salvo preavviso minimo di 2 giorni, la conduzione di
visite in cantiere con soggetti terzi, garantendo opportuni percorsi sicuri, mettendo a disposizione dei
visitatori i necessari DPI, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, senza che cio
possa costituire motivo di ulterioririchieste economiche e di dilazione dei tempi previsti;

(zz) la realizzazione di ogni segnaletica orizzontale e/o verticale comungue necessaria per la corretta
viabilita pedonale e/o motorizzata all'interno dell'area dell'intervento;

(aaa) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi,
nei rinterri, nelle movimentazioni agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

(bbb) I'onere della pulizia finale di dettaglio delle aree oggetto di appalto;

e, comunque, piu in generale, la realizzazione delle opere “chiavi in mano”, con larealizzazione
delle opere di sistemazione a verde, delle opere edili, delle opere tecnologiche e la fornitura e posa in
opera di ogni apparecchiatura o impianto, nonché |’ adempimento di tutte le altre opere ed
attivita connesse o funzionali a quelle che precedono o comunque necessarie od opportune per la
realizzazione “ chiavi in mano” e a regola d'arte dei lavori, come descritto nei documenti
contrattuali, affinché le opere risultino perfettamente e liberamente fruibili e conformi alla normativa
applicabile, secondo quanto definito dall’Autorita nell’ambito del procedimento urbanistico edilizio.

4.3 l'appaltatore/Affidatario dichiara di aver preso visione, analizzato e verificato tutto quanto descritto nei
documenti contrattuali e di averli valutati anche ai fini della determinazione del compenso, dichiarando che
il corrispettivo € remunerativo e congruo di tutte le prestazioninecessarie e dei rischi assunti.

4.4 ’appaltatore/Affidatario dichiara di aver preso atto delle peculiarita di realizzazione dell’ appalto
in relazione alle seguenti condizioni:

¢ la qualita delle opere sara controllata in progress e certificata nelle modalita specifiche del sistema del
Committente;

¢ |'appaltatore/Affidatario ha I'onere di dotare le opere realizzate di tutti gli allacci definitivi alle utenze,
in modo da poter effettuare tutte le prove e i controlli nel loro complesso, restando inteso che la
volturazione delle utenze sara perfezionata a collaudo provvisorio positivo avvenuto;

4.5 'appaltatore/Affidatario dichiara inoltre che gli elaborati ed i disegni di progetto sono in numero
sufficiente per la perfetta comprensione delle lavorazioni da eseguire ed esaustivi per la definizione
dell’intervento; resta inteso pertanto che I'appaltatore/Affidatario non potra in nessun caso opporre
o lamentare la presenza di carenze e/o incompletezze e/o contraddizioni quale giustificazione di errori o
inadempimenti dallo stesso eventualmente posti in essere.

4.6 In considerazione del fatto che il presente contratto disciplina un appalto a corpo e a prezzo fisso e
invariabile, resta peraltro inteso che I'appaltatore/Affidatario non avra diritto di richiedere al Committente
compensi aggiuntivi per rifacimenti, adattamenti, aggiunte, modifiche ed altri interventi ai documenti
contrattuali che si rendessero necessari, anche se in conseguenza di errori o carenze preesistenti al
presente contratto.



4.7 Ai disegni di progetto la Direzione Lavori potra apportare, in corso d’opera, le variazioni
necessarie per la migliore riuscita delle opere, senza che per ciol'appaltatore/Affidatario possa
pretendere alcun particolare compenso oltre che I'applicazione dei prezzi contrattuali alle maggiori o
minori quantita risultanti dalla modifica rispetto alla soluzione originale.

4.8 L’appaltatore/Affidatario dichiara di avere ponderato e valutato le condizioni contrattuali, lo
stato dell’ area, e di aver preso buona nota di tutti i fattori contingenti che possano influenzare lo
svolgimento dell’ appalto, e di accettare ogni alea e rischio connessi all’ adempimento delle
obbligazioni di cui al presente contratto e di considerare il corrispettivo come congruo rispetto alla
tipologia e alla quantita di prestazioni che si impegna a svolgere (sia unitariamente sia a corpo) e che lo
considera perfettamente remunerativo in tal senso.

Articolo 5 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento

5.1. Il corrispettivo dovuto dal committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, e fissato in € , comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fissato in €
oltre IVA nella misura di legge.

5.2 L importo di cui al presente articolo si intende forfettario e omnicomprensivo per il completo
ed esaustivo espletamento delle forniture e delle prestazioni cui si riferisce e |'appaltatore/Affidatario
espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo € remunerativo e comprensivo di ogni
subcontratto, prestazione, somministrazione, circostanza, onere e rischio, anche relativo a variazioni di
costo. Esso rappresenta il corrispettivo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e
complementare, nulla escluso od eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte
secondo le prescrizioni del presente contratto, della buona regola costruttiva e della normativa
applicabile e di tutto quanto forma oggetto dell’ appalto.

5.3 La contabilizzazione dei lavori & stabilita a corpo. Il contratto € un appalto chiavi in mano, pertanto il
pagamento del corrispettivo si intendera dovuto a seguito della accettazione dell’ultima delle opere da
parte del Committente: acconti sui pagamenti saranno effettuati in conformita al presente articolo.

5.4 Le rate di acconto, conseguenti agli stati di avanzamento lavori, sono dovute ogni qualvolta I'importo
dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta comprensivi della quota relativa degli oneri per
la sicurezza, al netto delle ritenute dello 0,50% e del 5 % (vedi art. 6.2) e al netto dell'importo delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 250.000,00 . La restante parte sara dovuta
entro un mese dall’approvazione del certificato di collaudo dell’opera.

5.5 Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

5.6 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 5.4:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......c.cccoevuenenee. » con l'indicazione della
data di chiusura;

b) la DL emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

5.7 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato a 30/60/90 giorni, fine mese,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5.8 | pagamenti saranno effettuati come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.



L’'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136
del 13.08.2010.

Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui le transazioni risultino eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane S.P.A,, il presente contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi del
comma 8 dell’art. 3 della medesima legge.

5.10 La sottoscrizione di un certificato di pagamento da parte della Direzione Lavori o del Committente
non costituira in alcun caso accettazione delle opere.

5.11 Il Programma Lavori costituisce per espressa volonta delle parti parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

5.12 Il Committente provvedera ad accreditare gli importi spettanti mediante bonifico bancario, da
effettuarsi esclusivamente sul conto dedicato di cui all’art. 25 del presente contratto [specifico del RTI
intestato alla Mandataria, la quale ha ricevuto mandato speciale con rappresentanza all'incasso di tutte le
somme e gli importi comunque rivenienti dal presente contratto/ ovvero di ciascun membro dell’RTI
secondo quanto dichiarato nell’atto costituivo dell’ATle indicato sulla fattura. Nel primo caso la Mandataria
provvedera alla ripartizione interna in capo ai Mandanti che hanno dichiarato in sede di offerta e nel
proprio atto costitutivo pienamente soddisfatti di tale procedura, rinunciando ora per allora nei
confronti del Committente a qualsiasi contestazione dovesse insorgere in relazione alla ripartizione interna
dei compensi nonché in relazione alle modalita di fatturazione e pagamento di cui al presente contratto].

5.13 Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 che precede, si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e
pertanto a carico dell’appaltatore/Affidatario, le spese relative all’allestimento del cantiere, ed agli
impianti, ivi compresa la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Articolo 6 — Modalita di fatturazione

6.1 Al conseguimento degli Eventi di fatturazione di cui al precedente articolo 5, I'appaltatore/Affidatario
ricevera il certificato di pagamento sulla base del quale provvedera ad emettere unica fattura (comprensiva
di IVA) al Committente.

[Nel caso di RTI il presente paragrafo & sostituito dal seguente: Al conseguimento degli Eventi di
fatturazione di cui al precedente articolo 5, I"appaltatore/Affidatario ricevera un unico certificato di
pagamento sulla base del quale provvedera a emettere e/o far emettere la fattura o le fatture
(comprensive di IVA) da parte dei membri del RTI cui sono imputate le prestazioni di cui agli Eventi di
fatturazione conseguiti. La somma di tutte le fatture relative all’'unico certificato di pagamento dovra
corrispondere esattamente con quest’ultimo, le medesime fatture dovranno contenere espressamente
I'indicazione del conto o dei conti dedicati di cui all'art. 25 e dovranno essere trasmesse
contestualmente in originale in unico invio dalla Mandataria al Committente: in caso contrario saranno
respinte.]

6.2 Sull’importo di ciascun SAL relativo all'esecuzione dei lavori sara operata dal Committente
una trattenuta del 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia sul corretto e perfetto completamento delle
opere e sulla corretta esecuzione del presente contratto e dello 0,5 % a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. L'importo del certificato di pagamento e
quindi al netto di tale ritenuta.

6.3 Gli importi delle trattenute relativi alle opere saranno fatturati con la medesima procedura di cui all’
art. 6.1 che precede e svincolati al termine del 24 ° mese successivo all’accettazione delle opere da
parte del Committente.



6.4 1l Committente potra svincolare gli importi delle trattenute operate a titolo di garanzia alla data di
approvazione del certificato di collaudo definitivo dell’ultima delle opere terminate solo dietro
contestuale consegna al Committente della “ Garanzia Biennale” dicuiall’ art. 16.7 di pari importo.

6.5 In ogni caso l'esigibilita e la decorrenza dei termini di pagamento di ogni credito, anche a titolo
di acconto, dell’appaltatore/Affidatario [e di ognhi componente del RTI] si intendono subordinate alla
dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni scadute, delle imposte, oneri previdenziali
e assicurativi, agli oneri della sicurezza e di quanto altro spettante ai dipendenti e collaboratori
dell’appaltatore/Affidatario e di eventuali subappaltatori, nonché alla dimostrazione dell’avvenuto
pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e delle somme quale sostituto di imposta. Le
Parti si danno reciprocamente atto che, in qualsiasi ipotesi (anche di normativa applicabile sopravvenuta),
nella quale sussista un caso di responsabilita solidale tra committente e appaltatore/Affidatario o
subappaltatore/Affidatario per il pagamento di somme a dipendenti o terzi (incluse le Autorita), il
pagamento del corrispettivo potra essere subordinato all’esibizione da parte dell’appaltatore/Affidatario
della documentazione attestante che gli adempimenti relativi, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/Affidatario e dagli eventuali
subappaltatori; in caso contrario, il Committente avra la facolta di sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione di idonea documentazione, che sara richiesta — di norma - tramite la
presentazione dei relativi DURC. Resta inteso che nel caso in cui il Committente sia a conoscenza di
contenziosi iniziati o minacciati in tale ambito, sara diritto della medesima sospendere il pagamento in via
prudenziale sino all'ottenimento di una liberatoria da parte del soggetto interessato ovvero di
acquisizione di adeguato supporto probatorio che comprovi I'assolvimento delle obbligazioni testé
indicate.

6.6 Il pagamento delle fatture sara effettuato a 30/60/90 giorni fine mese data fattura.
Articolo 7 — Direzione Lavori

7.1 Il Committente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ha affidato la Direzione Lavori
relativa alle opere a , hella persona di

7.2 E' compito della Direzione Lavori il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
ed amministrativo dell’ esecuzione delle opere a regola d’arte, in conformita al progetto esecutivo
validato ed al presente contratto, interagendo in via esclusiva con l'appaltatore/Affidatario sugli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

7.3 La Direzione Lavori presiede le riunioni di cantiere settimanali o infrasettimanali (a sua discrezione), ne
redige il verbale che &€ comunicato al Committente.

7.4 Sara compito della D L verificare I'applicazione delle condizioni generali e particolari dell’ appalto
e specificatamente :

(a) sorvegliare, nell’esclusivo interesse del Committente, che lo svolgimento e |'esecuzione
dei lavori siano in conformita alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d’arte, segnalando di
volta in volta all’appaltatore/Affidatario, per iscritto o con la procedura prevista al successivo paragrafo d)
quelle opere che non ritenesse eseguite in conformita di quanto predetto;

(b) collaborare con I|'appaltatore/Affidatario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di
esecuzione delle opere in conformita al Programma Lavori;

(c) controllare la contabilizzazione delle opere eseguite (Eventi di fatturazione) ed emettere i
relativi certificati di pagamento;



(d) impartire eventuali disposizioni all’appaltatore/Affidatario per I'esecuzione dei lavori appaltati, ma
sempre per iscritto mediante appositi “ Ordini di Servizio ”, di carattere vincolante per
I'appaltatore/Affidatario, che saranno numerati progressivamente e consegnati in  duplice copia, una
delle quali dovra essere restituita  controfirmata dall’appaltatore/Affidatario entro 5 (cinque)
Giorni Lavorativi dalla ricezione, restando inteso che la mancata restituzione della copia controfirmata si
intendera come tacita accettazione dell’Ordine di Servizio stesso;

(e) esaminare e firmare periodicamente il Giornale dei Lavori
tenutodall’appaltatore/Affidatario a sua disposizione in cantiere;

(f) approvare i disegni costruttivi per quanto riguarda la conformita degli stessi al Progetto
Esecutivo, ferme restando tutte le obbligazioni dell’appaltatore/Affidatario di cui al presente contratto;

(g) accettare i materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza agli standard tecnici;

(h) formalizzare la variante all’appaltatore/Affidatario a seguito di autorizzazione o richiesta da
parte del Committente;

(i) effettuare le verifiche e collaudi tecnico-amministrativi finali delle opere per attestare la conformita
delle stesse ai requisiti contrattuali.

7.5 Resta in ogni caso inteso che il Committente non assume obblighi di sorta verso
I’'appaltatore/Affidatario o verso terzi in dipendenza dell’attivita svolta dalla DL.

7.6 L'appaltatore/Affidatario & sempre tenuto alla esatta e piena osservanza degli obblighi assunti nei
confronti del Committente, nulla valendo a sua scusante le disposizioni, gli accordi o la tacita
acquiescenza della Direzione Lavori che I'appaltatore/Affidatario volesse invocare per giustificare I
inadempienza alle sue obbligazioni, rimanendo egli responsabile per I'esecuzione delle opere a regola
d’arte anche nonostante o contro diverse istruzioni da parte della Direzione Lavori, fatta salva la
possibilita di opporre riserva.

7.7 E' inteso che il compito della DL e esclusivamente quello di tutelare gli interessi del Committente
nell’ esecuzione delle opere e che nessuna responsabilita puo essere attribuita alla Direzione Lavori da
guesta nominata, in merito alla conduzione ed osservazione dei lavori, responsabilita che saranno
condivise esclusivamente dall’appaltatore/Affidatario e dal suo rappresentante e dal responsabile tecnico
da esso designato.

7.8 Tutte le disposizioni all’appaltatore/Affidatario devono essere date dal Direttore deilavori e
trascritte sul Giornale dei Lavori, nel caso in cui Ordini di Servizio siano impartiti direttamente dal
Committente essi dovranno essere controfirmati dalla DL.

Articolo 8 — Direzione di cantiere e Giornale dei Lavori

8.1 Il Direttore Tecnico di  Cantiere e Responsabile  del Cantiere nominato
dall’appaltatore/Affidatario ¢ il Sig.

8.2 |l Direttore Tecnico di Cantiere & coadiuvato da uno/pil Capo-cantieri, che devono assicurare la propria
presenza fissa in cantiere, secondo quanto indicato in relazione alla struttura di cantiere in sede di Offerta.
Tale struttura del cantiere € vincolante sia quanto allefigure professionali, sia quanto all’ attivazione e
all’impiego delle medesi me. La Direzione Lavori verifichera che I’ impiego delle risorse sia conforme
a tale allocazione, restando inteso che — in caso di inadempimento — la Direzione Lavori emettera uno
specifico Ordine di Servizio intimando I'adempimento nel termine di 7 Giorni.



8.3 Il Direttore Tecnico di Cantiere curera i rapporti con il Committente e la Direzione Lavori e deve
partecipare alle riunioni richieste dalla Direzione Lavori al fine di verificare e coordinare
I'avanzamento dei lavori in rapporto al Programma Lavori.

8.4 |l Direttore Tecnico di Cantiere deve mantenere la disciplina nel cantiere, € obbligato ad osservare ed a
fare osservare dai suoi dipendenti e da tutti i subappaltatori, fornitori ed artigiani presenti in cantiere le
norme e le misure di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, le disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori ed e tenuto ad allontanare dalcantiere coloro che risultassero incapaci od indesiderabili.

8.5 L'appaltatore/Affidatario dovra tenere in cantiere il Giornale dei Lavori sul quale siano annotati,
I'avanzamento delle opere ed in ogni caso: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, date
significative sulla progressione dei lavori e eventuali sospensioni e riprese delle opere, numero e data di
ogni riserva presentata dall’appaltatore/Affidatario.

8.6 Il Giornale dei Lavori sara composto di fogli numerati e firmati sia dalla Direzione Lavori sia
dall’appaltatore/Affidatario, dovra essere redatto senza soluzione di continuita e non dovra contenere
cancellazioni. Eventuali rettifiche potranno essere approntate soltanto con postille che lascino
chiaramente leggibile il testo precedente, con preciso richiamo alla pagina corrispondente e al giorno
in cui viene effettuata la correzione stessa.

Articolo 9 — Durata - tempo utile per I'ultimazione dei lavori
9.1. ll presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione.

9.2. Il tempo utile per ultimare i lavori ¢ fissato in ( ) giorni naturali, consecutivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

9.3. Al fine del conseguimento del predetto termine si intende ricompresa anche I'avvenuta consegna alla
Direzione Lavori di tutta la documentazione di pertinenza dell’appaltatore/Affidatario per la
dichiarazione di fine lavori.

9.4 Il Cronoprogramma fornisce le tempistiche della realizzazione dei lavori.

9.5 Immediatamente dopo la data di stipula del presente contratto |’ Affidatario dovra redigere il
Programma Lavori (PL), sulla base del Cronoprogramma.

9.6 Il Programma Lavori dovra tener conto delle condizioni logistiche interne ed esterne al cantiere in cui le
opere dovranno essere eseguite, ivi comprese le normali condizioni meteo del periodo di esecuzione
delle opere, e dovra essere coerente, oltre che con il cronoprogramma con il PSC.

9.7 Il Programma Lavori predisposto dall’appaltatore/Affidatario dovra essere condiviso ed approvato dalla
Direzione Lavori, restando inteso che tale approvazione non costituisceassunzione di responsabilita
alcuna della Direzione Lavori o accettazione del Committente perquanto  concerne I’ idoneita e
I'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti chel’appaltatore/Affidatario intendera adottare per la
condotta dei lavori.

9.12 In ogni caso i lavori dovranno essere condotti senza soluzione di continuita al fine di rispettare il
termine di consegna finale.

9.14 L'appaltatore/Affidatario dovra sempre documentare, con la presenza in cantiere di mano d’opera,
attrezzature e materiali occorrenti, il proprio costante impegno al rispetto del cronoprogramma e del
Programma Lavori.

9.15 Sospensioni o rallentamenti dei lavori per cause imputabili all’appaltatore/Affidatario, suoi
subappaltatori e/o fornitori, saranno considerati gravi inadempimenti dell’appaltatore/Affidatario.



9.16 Per espressa volonta delle parti, | Programma Lavori costituisce parte integrante esostanziale
del presente contratto.

Articolo 10 — Penali

10.4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo, nell’ultimazione dei lavori & applicata una penale pari all'l per mille
dell’importo contrattuale.

10.7 La violazione da parte dell’appaltatore/Affidatario degli obblighi di segretezza in relazione alle
Disposizioni concesse in uso al Committente per il presente appalto da Residence Parco Gentile S.r.l. &
idonea a causare a quest’ ultima un danno, e, in considerazione della difficolta di protezione del
knowhow e di determinazione esatta di tale pregiudizio, il Committente avra diritto all’applicazione di
una penale di € per ogni violazione riscontrata.

10.8 La misura complessiva della penale non pud comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; al
superamento di tale misura il Committente avra la facolta risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore/Affidatario, con risarcimento del maggior danno.

Art. 11 — Consegna dei lavori — Sospensione dei lavori

11.1 La Direzione Lavori comunichera all’appaltatore/Affidatario con un preavviso di 7 (sette) Giorni il
giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e materiali necessari.

11.2 Qualora I'appaltatore/Affidatario non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una
nuova data nella quale I'appaltatore/Affidatario dovra presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. La
decorrenza del termine contrattuale di fine lavori, ove stabilito in periodi (giorni consecutivi), restera
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora I'"appaltatore/Affidatario non si presenti
nella nuova data fissata dalla Direzione dei Lavori, il Committente ha facolta di risolvere il contratto
ex art. 1456 cod. civ., impregiudicato il suo diritto al risarcimento dei danni.

11.3 L'appaltatore/Affidatario si obbliga a che le attivita di cantiere siano iniziate immediatamente dopo la
consegna dei lavori e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni solari.

11.4 Qualora l'appaltatore/Affidatario non desse corso all’inizio dei lavori immediatamente dopo la
consegna dei lavori ovvero entro i termini concordati con la Direzione Lavori, il Committente procedera
all'applicazione della penale prevista all’ art. 10.6 e in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) Giorni
potra procedere alla risoluzione del contratto.

11.5 E ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, nei soli casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione
o la realizzazione a regola d’arte dei lavori.

11.6. Il verbale di sospensione deve indicare: le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori; lo stato di avanzamento delle opere, la cui esecuzione rimane interrotta; le cautele adottate
affinché alla ripresa le opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri; la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

11.7.3. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e
dei danni qualora le interruzioni superino i limiti ivi previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti.

Articolo 12 — Divieto di cessione del contratto



12.1. Il presente contratto non puo essere ceduto dall’appaltatore/Affidatario, pena la nullita dell’atto di
cessione.

Articolo 13 — Subappalto - Varianti

13.1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le prestazioni da
subappaltare; il subappalto dovra essere preventivamente autorizzato dal Committente alle condizioni, ai
limiti e con le modalita previsti dall’articolo 105 del D.lgs. n.50/2016.

13.2. Il subappalto non autorizzato comporta, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattuale grave ed essenziale, e la conseguente possibilita per la/il committente di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore/Affidatario.

13.3. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la prestazione oggetto
di subappalto.

13.4. Fatti salvi gli obblighi di solidarieta previsti dalla disciplina vigente, il Committente ¢ sollevato da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle
prestazioni oggetto di subappalto.

13.5. Il Committente potra corrispondere direttamente al subappaltatore/Affidatario I'importo dovuto per
le prestazioni da questo eseguite nei soli casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

13.6. Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei limiti ed in conformita a quanto
previsto dall’art. 149 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 14 — Revisione prezzi
14.1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 15 — Verifiche di funzionamento — Collaudi in corso d’opera e al termine dei lavori
Verifiche di funzionamento e collaudi in corso d’ opera

15.1. La Direzione Lavori, anche per il tramite deisuoi collaboratori, avra il diritto, per quanto di
propria pertinenza, di effettuare in qualsiasi momento durante I'esecuzione dei lavori ispezioni, e
verifiche e collaudi in corso d’opera, dei materiali, della qualita dell’esecuzione, del rispetto delle
prescrizioni e delle specifiche tecniche; e di controllare lo stato di avanzamento dei lavori.

15.2 L’appaltatore/Affidatario dovra fornire ogni assistenza, prestando (senza alcun onere aggiuntivo)
personale, materiale, energia elettrica, documenti, carburante, deposito, apparecchiatura ed ogni altro
strumento necessario per svolgere efficientemente tali verifiche e collaudi in corso d’opera. Lo stesso
livello di assistenza & richiesto per i collaudi a fine lavori.

15.3 Qualora, a seguito di un’ispezione, esame o collaudo in corso d’ opera, la Direzione Lavori
ritenga che vi siano dei vizi o comunque delle difformita rispetto a quanto previsto dal Contratto, la
Direzione Lavori comunichera tale esito all’appaltatore/Affidatario. Quest’ultimo dovra, a proprie spese e
senza che cio gli dia diritto a proroghe e senza alcun costo aggiuntivo per il Committente, eliminare
tempestivamente il vizio e nuovamente sottoporre alla Direzione Lavori quanto rifiutato per la
verifica in corso d’opera o l'ispezione.

15.4. In qualsiasi momento durante |’esecuzione, personale espressamente autorizzato in tal senso dal
Committente (inclusii collaudatori dalla medesima eventualmente nominati) avra diritto a effettuare
ispezioni, verifiche e collaudi relazionandosi con il Direttore dei lavori per l'organizzazione e le
risultanze degli stessi.



Ultimazione dei Lavori

15.5 L'appaltatore/Affidatario dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data prevista per
il completamento dei lavori con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) Giorni. Per ultimazione dei lavori
si intende la completa esecuzione, a regola d’arte, di tutte le opere contrattualmente previste, e la
disponibilita della documentazione necessaria per I'esecuzione del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

15.6 Entro 5 Giorni dalla data di ultimazione lavori, la Direzione Lavori attestera l'ultimazione dei
lavori mediante apposito verbale da sottoscriversi anche dall’appaltatore/Affidatario. Dalla data
di sottoscrizione di tale verbale decorrera il termine per I'effettuazione del collaudo provvisorio.

15.7 La firma del verbale di cui al precedente paragrafo non costituisce consegna dei lavori né accettazione
delle opere da parte del Committente ed avra unicamente valore agli effetti del rispetto da parte
dell’appaltatore/Affidatario dei termini di ultimazione dei lavori, subordinatamente all’esito positivo
del collaudo prowvisorio.

15.8  Fino all’ esito positivo del collaudo provvisorio dell’ultima delle opere, I"appaltatore/Affidatario
rimarra in ogni caso completamente responsabile della custodia dell’ area di cantiere e della messa
in sicurezza di tutte le opere nella loro interezza e sara tenuto comunque a mantenere installati e
funzionanti il cantiere e le relative attrezzature, nonché a svolgere a propria cura e spese ogni attivita
finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite ed a effettuare la manutenzione delle stesse.

Collaudo provvisorio

15.9 Entro 30 (trenta) (cfr. capitolato art. 6.15) Giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione
dei lavori, verra nominato il collaudatore che dara inizio al collaudo provvisorio. A tali operazioni dovranno
partecipare la Direzione Lavori e ciascuna delle Parti (anche tramite loro incaricati). Nel corso di tali
operazioni |'appaltatore/Affidatario dovra fornire la medesima assistenza (con la fornitura di ogni
apparecchiatura, macchinario e personale, senza esclusione o eccezione alcuna) sopra prevista per i
collaudi in corso d’opera.

15.10 L’'appaltatore/Affidatario dovra presentare, entro lo stesso termine di cui sopra e comunque prima
dell’ inizio delle operazioni relative al collaudo provvisorio, costituendo cido condizione per dare inizio a
tali operazioni, tutta la documentazione tecnica, contabile o giustificativa prescritta dal contratto o
comunque richiesta dal Direttore dei Lavori per I'esecuzione del collaudo provvisorio.

15.11 Le operazioni di collaudo provvisorio avranno durata non superiore a 30 (trenta) Giorni,
considerando che ove entro tale termine non si sia addivenuti ad alcuna determinazione senza motivazione
da parte del Direttore dei Lavori circa I'esito del collaudo, quest’ultimo si intendera come positivamente
effettuato.

15.12 L'appaltatore/Affidatario dovra partecipare alle operazioni di collaudo facendosi assistere da
propri consulenti tecnici e, in caso di disaccordo con il collaudatore sulla procedura di collaudo e sui risultati
dello stesso, potra formulare le proprie riserve.

15.13 Nel caso in cui il DL non riscontri difformita e/o vizio alcuno, egli sottoscrivera, al termine delle
operazioni di collaudo, un apposito Certificato di Collaudo positivo, sottoponendolo
successivamente all’approvazione delle Parti.

15.14 Nel caso in cui, nel corso delle operazioni di collaudo siano state riscontrate difformita, carenze o vizi
delle opere, la Direzione Lavori potra concedere per iscritto all’appaltatore/Affidatario un termine entro il
quale quest’ultimo dovra porre rimedio a tali difformita, carenze e/o vizi provvedendo a tutte le
modifiche necessarie per addivenire all’'esito positivo del Collaudo Provvisorio senza alcuna



remunerazione aggiuntiva e integralmente a propria cura e spese. Alla scadenza di tale termine il
collaudatore verifichera la corretta esecuzione delle opere di ripristino e sanatoria delle difformita, carenze
e/o vizi precedentemente segnalati e si ripeteranno le operazioni di collaudo provvisorio, che
dovranno terminare entro i successivi 30 (trenta) Giorni. Le spese sostenute per i collaudi successivi al
primo saranno poste interamente a carico dell’appaltatore/Affidatario.

15.15 Qualora il collaudatore accerti la corretta ed integrale esecuzione delle rettifiche per tutte le opere
emettera il Certificato di Collaudo Provvisorio che dovra essere controfirmato dalle Parti.

15.16 In caso negativo del Collaudo anche a seguito della richiesta di rettifiche, il Committente avra
diritto di far eseguire gli interventi correttivi necessari addebitandone i relativi costi
all'appaltatore/Affidatario, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni subiti e per qualsiasi altro
rimedio esercitabile in base alla legge o al presente Contratto. In nessun caso |’appaltatore/Affidatario
avra diritto di ritenere il cantiere. Qualora I'appaltatore/Affidatario ritardi o frapponga ostacoli alla
consegna si applichera la penale di cui all’ art. 10.7.

15.17 Qualora le opere non superino il Collaudo Provvisorio, ancorché ripetuto ai sensi delle precedenti
disposizioni, il Committente - a propria insindacabile discrezione - avra diritto di:

(i) ordinare ulteriori ripetizioni del collaudo provvisorio secondo quanto sopra previsto;

(i) rifiutare le opere, nel qual caso il Committente avra nei
confrontidell’appaltatore/Affidatario il rimedio della risoluzione del contratto con il conseguente
incameramento di tutte le garanzie e senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla
normativa applicabile;

(iii) far eseguire a proprie spese gli interventi necessari a porre rimedio a eventuali vizi, difetti e/o
mancanze di conformita addebitandone i relativi costi all’appaltatore/Affidatario, senza pregiudizio per il
risarcimento dei danni subiti e per qualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla legge o al presente
Contratto.

In ciascuno dei casi sopra indicati il Committente avra comunque diritto al risarcimento dei danni.

15.18 | collaudatori per la fase del collaudo provvisorio essi avranno il diritto di partecipare effettuando in
qualsiasi momento ispezioni, verifiche e collaudi relazionandosi con il Direttore dei Lavori per
I'organizzazione e le risultanze degli stessi. Il Direttore dei Lavori dovra farsi carico della risoluzione di
eventuali osservazioni confrontandosi con I'appaltatore/Affidatario.

Collaudo Definitivo
Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo
stesso non diviene definitivo. L’appaltatore e, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 “Disciplinare per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da
realizzarsi nell’ambito dei piani attuativi o programmi complessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione”
approvato dal Comune di Bari con D.G.C. n. 725 del 11/12/2012 e s.m.i. che si intende parte integrante del
presente contratto.

Articolo 16 — Accettazione e consegna dei lavori — trasferimento dei rischi — garanzia rafforzata per vizi



16.1 La sottoscrizione del Certificato di Collaudo da parte del Committente equivale ad accettazione
dei lavori.

16.2 A partire dalla data di sottoscrizione del Certificato di Collaudo da parte del Committente decorrera il
periodo di 24 (ventiquattro) mesi di garanzia per i vizi e i rischi relativi al perimento delle opere verranno
trasferiti in capo al Committente.

16.3 Fermi e impregiudicati gli obblighi di cui all'articolo 1669 del codice civile,
I'appaltatore/Affidatario sara responsabile dell’eliminazione di ogni vizio o danno che una qualunque parte
delle opere, ivi inclusi gli impianti, dovesse presentare, nonché di qualsiasi difformita delle stesse rispetto
alle disposizioni del contratto, mediante riparazione o sostituzione o, laddove necessario, progettando
nuovamente detta parte a sue spese, nel modo piu rapido possibile e con modalita tali da assicurare
che il tempo di interruzione dell’utilizzo sia contenuto entro i limiti piu ristretti possibili. Si precisa che in
relazione agli impianti il Committente effettuera durante il periodo di garanzia specifici monitoraggi in
relazione al corretto funzionamento e rendimento (mantenimento delle prestazioni attese):
I'appaltatore/Affidatario sara — quindi — tenuto ad intervenire tempestivamente alla eliminazione
dell’eventuale vizio riscontrato al fine di ricondurre le prestazioni ai livelli contrattuali.

16.4 Il periodo di garanzia per i vizi sara prorogato per un periodo corrispondente a quello durante il quale
le opere (o parti delle stesse) non possono essere utilizzate a causa di tali vizi o difetti e per il periodo
necessario a porre rimedio a tali vizi o difetti. In tal caso dovra essere adeguata anche la durata della
relativa garanzia rafforzata di cuiall’art. 16.7 che segue.

16.5 Per le parti riparate e/o sostituite decorrera un nuovo periodo di garanzia per vizi di 24 (ventiquattro)
mesi a partire dalla data dell’avvenuta sostituzione e /o riparazione.

16.6 In deroga a quanto previsto all’art. 1667 del codice civile, trattandosi di materia
decadenziale disponibile, il Committente avra il diritto di denunciare le difformita e i vizi sino a 6 (sei) mesi
dalla loro scoperta.

16.7 L'appaltatore/Affidatario, alla data di accettazione definitiva dell’ultima delle opere, consegnera
la garanzia allegata al presente contratto, per un importo pari al 5% del corrispettivo di cui all’
art. 5 a copertura delle responsabilita e degli obblighi dell’appaltatore/Affidatario assunti in via
convenzionale nei 24 (ventiquattro) mesi successivi all'accettazione definitiva delle opere.

Articolo 17 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

17.1. U’Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. applicabili e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti collettivi.

17.2. L' Affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
anche con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 — Responsabilita verso terzi

18.1. L'Affidatario e direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del Committente, quanto a terzi, nel corso
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od
infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza diritto a rimborsi,
obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa di danni contro di esso
eventualmente rivolta da terzi.



18.2. A tal riguardo [I'Affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in
data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del
presente contratto. L'lmpresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale.

18.3 Polizza CAR. Almeno 10 (dieci) giorni prima della Data di Consegna dei Lavori, I'appaltatore/Affidatario
deve costituire e consegnare al Committente la polizza assicurativa CAR, secondo lo schema allegato al
presente contratto, a copertura di qualsiasi danno subito dal Committente dal danneggiamento o dalla
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, ivi inclusi eventuali danni a cavi e condutture, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve
prevedere una garanzia di responsabilita civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) ed una
coperturacon i seguenti massimali:

- assicurazione danni: valore dell’ intervento pari al corrispettivo ;

- responsabilita civile terzi per i danni causati a terzi nel corso dell’ esecuzione delle opere: 5%
(cinque per cento) della somma assicurata per le opere di cui al presente contratto con un minimo di €
500.000,00 €.

18.4 Tale copertura assicurativa cessera alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque sino
all’attivazione della copertura relativa alla Polizza Decennale Postuma

18.5 Polizza Decennale Postuma. Prima della sottoscrizione del Certificato di Collaudo Definitivo da
parte del Committente, I'appaltatore/Affidatario dovra consegnare una polizza decennale postuma a
copertura dei rischi di danni alle opere di cui all’art. 1669 de | codice civile (rischi di rovina totale
dell’'opera; rovina e gravi difetti di parti dell’ opera, destinate per propria natura a lunga durata, che
compromettano in maniera certa e attuale la stabilita dell’'opera; certo e attuale pericolo di rovina
delllopera o delle dianzi indicate parti di essa; rovina di parti dell’'opera non destinate per propria
natura a lunga durata, se conseguente a un evento previsto ai punti precedenti), avente gli importi e le
caratteristiche specifiche indicate nello schema in allegato al presente contratto.

Articolo 19 — Comunicazioni

19.1 Le Parti, per la corretta esecuzione del presente contratto, nominano ciascuna un proprio
responsabile, quale destinatario di tutte le comunicazioni espressamente previste dal contratto, ovvero
da effettuarsi in ogni caso nellambito di una corretta e diligente gestione ed esecuzione del
contratto:

per 'appaltatore/Affidatario per il Committente

Responsabile dell’appaltatore/Affidatario Responsabile del Committente

19.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovra essere effettuata per iscritto e potra
essere trasmessa mediante

(i) consegna di persona alla Parte destinataria della notifica;



(ii) PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Parte destinataria della notifica
presso l'indirizzo specificato nel presente contratto;

(iii) spedizione con corriere espresso, (iv) fax ovvero (v) posta elettronica, purché in ciascuno di questi casi
sia accertata la ricezione della comunicazione.

19.3 Le comunicazioni trasmesse in conformita a qualsivoglia dei suddetti metodi saranno valide soltanto se
e quando saranno state ricevute dalla Parte destinataria della notifica agli indirizzi di cui sopra o ai diversi
indirizzi comunicati in conformita alla presente disposizione.

Articolo 20 — Ulteriori obblighi dell’affidatario

20.1. L'Affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche
alle imprese affidatarie del subappalto.

20.2. L’Affidatario ha inoltre I'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del
D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 21 — Normativa e disposizioni di riferimento

21.1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute
nel capitolato speciale d’appalto e, in ordine decrescente di rilevanza, nel progetto esecutivo, nel
disciplinare di gara e nell’offerta tecnica.

21.2. Il presente appalto risulta, altresi, disciplinato dal Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n.
50/2016, dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché dal
Codice Civile e da tutte le disposizioni normative in materia di tutela del lavoro e sicurezza.

Articolo 23 — Documentazione

23.1 Oltre alla tenuta del Giornale dei Lavori, I'appaltatore/Affidatario predisporra e consegnera al
Committente o alla Direzione Lavori la documentazione comunque richiesta dal Direttore dei Lavori nei
termini previsti.

23.2 La documentazione informativa dovra essere in ogni caso idonea a rendere il Committente
informato e potra avvenire su supporto elettronico.

23.3 | documenti tecnici finali trasmessi in modo ufficiale al Committente saranno in n. 3 (tre) copie
cartacee, tutte siglate singolarmente in originale, e in n. 3 (tre) copie informatiche/digitali.

23.4 Per l'elaborazione dei documenti di contratto e la corrispondenza I'appaltatore/Affidatario dovra
utilizzare i seguenti formati:

e Elaborati grafici: dwg e pdf

e Tabelle e liste categorie:xls e pdf

e Testi: doc e pdf

e Programmi attivita: mpp

e Presentazioni grafiche+testo: ppt e pdf
e Immagini: pdf

e Testi non modificabili: pdf

e Copie in formato digitale:CD

Articolo 24 — Trattamento dei dati personali



24.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati dell’Affidatario contenuti nel presente contratto, o
comunqgue che verranno conosciuti in sede di sua esecuzione, saranno trattati esclusivamente per
I"assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi o dai regolamenti in materia.

24.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, I'impresa dichiara di aver preso visione di quanto sopra
esposto e di prestare consenso al trattamento dei dati personali.

Articolo 25 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010

25.1. L'Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratto.

25.2. Aifinidi cui al comma 1, I'Affidatario si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto
corrente bancario o postale dedicato e ne comunica gli estremi identificativi unitamente alle generalita e al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

25.3. Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente
dedicato ¢ il seguente:

Banca/Posta: ; IBAN: ; Intestatario ;

Questo c¢/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso
di forza maggiore, previo comunque I'obbligo di informare tempestivamente il Committente.

25.4. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

25.5. L’Affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori la clausola sulla
tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione delle notizie dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/Affidatario/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 26 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

26.1. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

Articolo 27 - Risoluzione del contratto

27.1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione I'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016, nonché gli articoli
1453 e ss. del Codice Civile.

27.2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e dell’articolo 3, comma 9bis
della Legge n. 136/2010, con la semplice comunicazione da parte del Committente all’Affidatario di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora I’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari.

27.3. Le Parti convengono sin d’ora che costituisce inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108
del D.Lgs. 50/2016, il ritardo nell’esecuzione dei lavori; si applica I'art.108, comma 4, del D.Igs. 50/2016.

Articolo 28 - Recesso dal contratto

28.1. Il Committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016.

28.2. Tale facolta e esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante
Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.



Articolo 29 — Riservatezza e diritti di proprieta intellettuale

29.1 Ciascuna Parte si impegna, per proprio conto e per conto dei soggetti da essa incaricati per
I’'esecuzione del presente contratto, a mantenere strettamente riservati tutti i dati, informazioni
e notizie relativi all’ altra Parte, di cui venga a conoscenza in forza o in occasione
dell’esecuzione del presente contratto per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione
dell’efficacia del presente contratto.

29.2 Qualunque possibilita di uso dei dati, informazioni o notizie, estraneo a quanto strettamente
necessario per |‘esecuzione del presente contratto, dovra essere concordata per iscritto tra le Parti.

29.3 Con la sola esclusione del diritto morale d’autore, tutti i diritti di proprieta intellettuale (a
titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i diritti patrimoniali afferenti al diritto d’ autore, i diritti
sui disegni industriali, sulle invenzioni e sui modelli di utilita, il knowhow, i segreti industriali) sviluppati in
relazione o afferenti alle opere o comunque incorporati nei documenti relativi saranno di proprieta
esclusiva del Committente, senza che per cio sia dovuto nessun compenso all’appaltatore/Affidatario in
aggiunta al Corrispettivo.

29.4 Tutti i progetti, i disegni e i capitolati ed ogni documento originale o altro materiale relativo alle opere
oggetto del presente contratto saranno al termine dell’appalto consegnati al Committente.

29.5 L'utilizzo da parte dell’appaltatore/Affidatario di marchi, brevetti, segreti commerciali e diritti
d’autore per l'esecuzione delle opere, comporta una garanzia nei confronti del Committente in
relazione alla legalita di detto utilizzo: I'appaltatore/Affidatario, infatti, manlevera e terra indenne il
Committente da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilita, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi
persona, sia fisica sia giuridica, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di
marchio e/o di brevetti italiani o stranieri anche di terzi conseguente o comunque dovuta all’utilizzo da
parte del Committente della progettazione o di qualsiasi altro prodotto delle opere.

Articolo 30 — Controversie e foro competente

30.1. E’ Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli
205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, nelle controversie tra il Committente e [Iaffidatario derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Allegati:

e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento — PSC;

e il Cronoprogramma;

e Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;

e Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;

e schema contenuto Polizza CAR

e schema contenuto Polizza Decennale Postuma

e “(Garanzia Biennale Rafforzata”

e Polizza fidejussoria su manutenzione del verde

e Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
e Atto costitutivo RTI;

Luogo, data

Per I’Affidatario Per il Committente:
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