ELENCO ELABORATI - POST VERIFICA

Elaborati amministrativi:

* A_Relazione Generale dell’intervento - Agg. Febbr.2018
* B_ Quadro economico - Agg. Febbr.2018

e C_ Elenco Prezzi Unitari - Agg. Febbr.2018

* D_ Cronoprogramma dei lavori - Agg. Febbr.2018
* E_ Computo metrico estimativo - Agg. Febbr.2018
* F_Quadro Inc. Manodopera - Agg. Febbr.2018

* G_Piano di sicurezza e coordinamento

¢ H_Layout di cantiere

* |_Piano di uso e manutenzione

 L_Capitolato speciale d’appalto

* M_Schema di contratto d’appalto

Progetto del verde:

* PV_A Relazione tecnico-illustrativa

* PV_0.1 Rilievo Celerimetrico Stato dei luoghi - Parchi pubblici A e B- Agg. Febbr.2018

* PV_0.2 Rilievo Celerimetrico Stato dei luoghi — Parcheggio Ovest e Parco Est - Agg. Febbr.2018
* PV_1 Planimetria generale parchi pubblici- Agg. Febbr.2018

e PV_1.1 Dettagli Parchi pubblici A e B- Agg. Febbr.2018

* PV_1.2 Dettaglio Parco Est - Agg. Febbr.2018

* PV_1.3 Dettaglio Parco Nord- Agg. Febbr.2018

* PV_1.4 Dettaglio Parcheggio Ovest - Agg. Febbr.2018

e PV_1.5 Planimetria generale irrigazione e dettagli costruttivi - Agg. Febbr.2018

* PV_2.1 Tracciamento percorsi Parchi A e B (zona ovest) - Agg. Febbr.2018

* PV_2.2 Tracciamento percorsi Parchi A e B (zona est) - Agg. Febbr.2018

* PV_2.3 Tracciamento percorsi Parco Est - Agg. Febbr.2018

* PV_2.4 Tracciamento percorsi Parco Nord (prima parte) - Agg. Febbr.2018

e PV_2.5 Tracciamento percorsi Parco Nord (seconda parte) - Agg. Febbr.2018

* PV_2.6 Tracciamento Parcheggio Ovest - Agg. Febbr.2018

* PV_2.7 Elenco coordinate per il Tracciamento Percorsi-Parcheggio-llluminazione - Agg. Febbr.2018
e RU_01 Rilevazione alberi di ulivo - Agg. Febbr.2017

* RU_02 Progetto di reimpianto degli alberi di ulivo - Agg. Febbr.2017

Progetto pubblica illuminazione del verde:

* PIV_A Relazione tecnico-illustrativa;
* PIV_1 Planimetria generale, Particolari costruttivi;

Progetto trattamento prima pioggia parcheggio:

* PTPP_A Relazione tecnica, Planimetria generale, Particolari costruttivi.



